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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét” (STWIiOR)
jest okreslenie wymagan w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja
nowego otworu studziennego Nr 3 wraz z obudowg studzienng i urzadzeniami do poboru
wody.

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje wykonania przytaczy energetycznych
i wodociggowych. Sa to prace objete projektem budowlanym do ktérego dotaczono
oddzielng specyfikacje techniczng.

Roboty geologiczne i prace budowlane beda prowadzone na terenie dziatki nr 362
w Juracie {obreb 0001 Jurata}.

1.2 Zakres robot i badan objetych STWiOR

STWIOR stanowi dokument przetargowy i element Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia Publicznego (SIWZ). Wymagania te dotyczg zadan wyszczegdlnionych
w rozdz. 1.1. w zakresie:

- wykonania i oceny prawidtowosci realizacji robat,

- zgodnosci z zakresem ujetym w przedmiarze robdt,

- materiatéw uiytych do realizacji robét,

- prawidtowego przeprowadzenia badan geologicznych, zgodnie z cbowigzujacymi
standardami, jezeli stanowity one element zamoéwienia publicznego.

Szczegdtowy zakres robdt i badan przedstawiono w dalszej czesci.

1.3 Okreslenia podstawowe uzywane w STWIOR

llekro¢ w STWIOR uizywane s3 okreélenia techniczne z branzy geologiczno -
wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczaja:

- otwér studzienny - projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami
eksploatacyjnymi oraz zabudowanym filtrem;

- studnia - otwér studzienny wyposazony w urzadzenia do poboru wody oraz
armature;

- kolumna filtrowa — rura stalowa, z PVC lub innego materiatu posiadajacego atest
do kontaktu z art. spozywczymi, sktadajgca sie z:

- rury podfiltrowej — osadnik pod czescig czynna filtra,

- czesdci czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawinietym podktadem i
siatka filtracyjng, umozliwiajgca doplyw wody do otworu;

- rury nadfiltrowej - stanowi element rur eksploatacyjnych lub element
teleskopowo potaczony z rurg o mniejszej Srednicy, wechodzacey do rur eksploatacyjnych;



- obsypka iwirowo - piaskowa — to opuszczony w strefe wokoffiltrowa zwir lub
piasek o granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonosnej, optymalizujacy
doptyw wody lecz zatrzymujacy ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje obsypki dobiera
Nadzér geologiczny w oparciu o analize granulometryczng wodonoscca;

- pompa glebinowa — urzadzenie do poboru i tfoczenia wody na powierzchnie
terenu oraz do hydroforni;

- hydrofor — zbiornik ciénieniowy utrzymujacy stale cisnienie wody umoiliwiajgce
ttoczenie do sieci wodociggowej;

- sie¢ wodociggowa — zespdt rur wtozonych na gtebokosci 1,5 m, ocynkowanych, ze
stali nierdzewnej lub z PVC prowadzacych wode do odbiorcow;

- szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

- kolumnowe wyciagganie rur — wyciaganie rur z zarurowanego otworu;

- szlaméwka — rura z klapg pozwalajaca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu
w obrebie utwordéw piaszczystych; stuzy tez do wybierania urobku spoistych utworéw
rozdrobnionych diutem;

- diuto wiertnicze — opuszczane na linie zeliwne urzadzenie pozwalajace na
rozdrabnianie gruntéw spoistych; rodzaj diuta — bakowiec (mimosrodowy) pozwala na
wykonywanie otworu o $rednicy wigkszej od rur, do ktdrych jest opuszczany;

- wiertnica — urzgdzenie stuzace do prowadzenia procesu wiercenia otworu
studziennego lub jego likwidacji;

- wieza wiertnicza lub maszt — urzadzenie wspotpracujace z wiertnica w procesie
opuszczania narzedzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku;

- d#wigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciagania
rur wiertniczych;

- rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzaca wode i posiadajaca
bezposredni kontakt z wodg;

- rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostfonowe usuwane po probnym
pompowaniu lub stuzgce do izolacji pozioméw wodonosnych;

- zamek na rurze nadfiltrowej — wiercenie na rurze nadfiltrowej lub nasada stalowa
umozliwiajaca potaczenie klucza z zerdziami stalowymi lub ling wiertnicza, celem
opuszczenia kolumny filtrowej do otworuy;

- klucz — stalowy patak wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;

- bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajace, zapobiegajace taczeniu
warstw wodonosnych;

- obudowa studni — ostona otworu oraz urzgdzen do poboru wody, zabezpieczajaca
cykl produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewngtrznymi
oraz dostepem oséb nieupowaznionych; moze by¢ termoizolacyjna naziemna z laminatu
poliestrowo-szklanego bad? podziemna — zelbetowa;

- wodomierz — urzadzenie rejestrujace ilos¢ wody tloczonej do hydroforni lub sieci
wodociggowej;



- zasuwa — urzadzenie regulujace ilos¢ wody podawanej do hydroforni przez
pompeg,

- zawor zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody,
zabezpieczajace przed zrzutem wody do studni z rurociggu tfocznego lub minimalizujgcy
doptyw wody;

- wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewngtrz obudowy;

- skrzynka  elektryczna - zespdt urzadzen  elektrycznych  sterujacych
i doprowadzajgcych energie elektryczng do agregatu pompowego, wiertni lub
dzwignikéw;

- pompowanie oczyszczajgce — ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy
przyfiltrowej z wprowadzonych wierceniem frakcji mulistych {(samoczynna pluczka) oraz
usunieciu najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej;

- pompowanie pomiarowe — ma za zadanie uzyskanie dokladnych parametréow
hydrogeologicznych warstwy wodonosnej celem wilasciwego ustalenia zasobdw
eksploatacyjnych ujecia;

- metoda filtracji nieustalonej — cykl pompowania badawczego polegajacy
na zastosowaniu duzej czestotliwodci pomiaréw zwierciadta wody rozrzedzanych w
miare uzyskiwanych wynikow nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzor geologiczny
winien korygowac ich czestotliwos¢ w zaleinosci od ksztattu wykresu s = Ig{t). Metoda
wymaga wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w poczatkowe] fazie
pompowania i stabilizacji zwierciadta wody lub zastosowania elektronicznego sprzetu do
pomiaru zwierciadta wody, ktéry bedzie automatycznie zapisywat pomiary;

- wspdtczynnik Waltona — wspotczynnik sprawnosci studni jako warunek uznania
studni jako prawidtowo wykonanej i mozliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318.

2. Warunki ogélne wykonania i odbioru robot
2.1 Qgolne wymagania dotyczgce robdt

Zostaty okreslone w poniiszych opracowaniach:

- Projekt robét geologicznych wykonania otworu nr 3 na terenie ujecia wody
podziemnej w miejscowosci Jurata (teren dziatki nr 362 obreb 0001 Jurata), Zaktad Ustug
Hydrogeologicznych Z. Klinski, Gdaisk, luty 2017r.,,

- Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych otworu nr 3 na terenie
ujecia wody podziemnej w miejscowosci Jurata (teren dziatki nr 362 obreb 0001 Jurata)
Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Z. Klifski, luty 2017r.

Po akceptacji opracowan przez odpowiednie organy administracyjne mozna
przystapic do robot, z zachowaniem wymaganych termindow.

Podane wyiej opracowania stanowig zatgcznik do SIWZ.

Prace beda realizowane w oparciu 0 ww. opracowania oraz:

- Ustawe z dnia 27 lutego 2015 r. — Prawo wodne (tekst jedn. DzU 2016, poz. 352,

1250)



- Ustawe z dnia 30 stycznia 2015r. - Prawo geologiczne i gérnicze (DzU 2015 poz.
196)

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (DzU 2016, poz.
672)

- uchwata Nr XXXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Jurata w gminie Jastarnia

- wymagania okre$lone w umowie oraz STWIOR,

- zasady wykonania i odbioru okredlone przez Polska Norme PN-G-02318 z dnia 22

grudnia 1994 r.

Nad przebiegiem robot czuwa Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje oceny prac
wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowaé w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbhg zatrzymania robdt, po akceptaciji lub
na wniosek Nadzoru Geologicznego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Za zgodnos¢ realizacji robot z ww. aktami prawnymi odpowiada:
- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru,

- Nadzér Geologiczny,

- Wykonawca robot.

Nadzér Geologiczny odpowiada za zgodnos$¢ realizacji prac z zatwierdzonym
projektem robot geologicznych i operatem wodnoprawnym, zas wszelkie odstepstwa
uzasadnione warunkami robdt przedstawi do akceptacji inspektorowi Nadzoru. Przebieg
prac winien by¢ notowany na biezgco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, za$
uwagi i polecenia bedg wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzér Geologiczny.

2.2 Przekazanie placu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do zlozenia oferty na wykonanie robét
okreslonych w ofercie winien dokonaé wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztow
przygotowania placu budowy wraz z drogg dojazdowa.

Dojazd do placu budowy odbywat sie bedzie ulica Sosnowa. Prowadzenie prac
bedzie wymagato wytaczenia ulicy z ruchu, a zatem zmian warunkéw przejazdu.

Placem budowy bedzie teren dziatki nr 362 oraz 361 w Juracie o powierzchni
niezbednej do:

- ustawienia wiertnicy {(masztu) oraz magazynu,

- sktadowania materiatéw oraz sprzetu wiertniczego,

- wykonania dotu urobkowego wielkosci ok. 4x4m (na terenie dziatki nr 362)

- bezpiecznego prowadzenia robét.

Plac budowy nalezy oznakowac tablicg informacyjna z podaniem nazwy wykonawcy,
adresu i rodzaju robot oraz wytyczony tasma ostrzegawcza na stupkach.



Zamawiajacy, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne.

Wykonawca ma obowigzek dbac o stan placu budowy i zwréci¢ Zamawiajacemu
w stanie niepogorszonym. Wszelkie uwagi odnosnie stanu placu budowy przed
rozpoczeciem robot nalezy odnotowac w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
placu budowy. Dotyczy to takie obiektu SUW, jesli zaistnieje potrzeba dostepu osob
zatrudnionych przy pracach. Inspektor Nadzoru winien dokonaé inwentaryzacji
fotograficznej placu budowy przed wejsciem Wykonawcy.

Zajety teren nalezy oznakowac.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy lokalizacje otworu nr 3 uwzgledniajacg aktualny
stan drzewostanu, w celu maksymalnej ochrony istniejacych drzew.

Przed przystapieniem do wykonywania robét wiertniczych nalezy przygotowac teren
budowy w celu ochrony terenéw przylegtych do terenu dziatki nr 362.

Ponadto przed rozpoczeciem robét terenowych Wykonawca rohot wiertniczych
winien przygotowac teren prac w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty roélinnej,
poprzez:

- skuteczne zabezpieczenie drzew w celu eliminacji uszkodzer w obrebie systemu

korzeniowego, uszkodzenia pnia, uszkodzenia konaréw i gatezi:

e zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 - o ochronie przyrody (DzU 2016r.,
poz. 2134) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego Ilub urzadzerh technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom

e zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DzU 2013, poz.
1409 ze zmianami) obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéow
srodowiska przyrodniczego, w tym rowniez istniejacych drzew i krzewdw,
spoczywa na wykonawcy robot. Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania,
aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujacy
ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

— zebranie gleby oraz $ciotki lesnej i ztozenie ich oddzielnie poza placem budowy.

Wszelkie zmiany lokalizacji otworu nr 3 winny posiadaé akceptacje Nadzoru
Geologicznego oraz Inspektora Nadzoru.

2.3 Dokumentacja projektowa

Podstawe realizacji robot stanowig opracowania oraz decyzje administracyjne
wymienione w pkt. 2.1. opracowania, stanowigce zafgcznik do SIWZ, a wymagania w nich
okreslone, bedg stanowity integralng czes¢ umowy.



W przypadku rozbieznosci, jako najistotniejsze naleizy traktowad opracowania
i ich decyzje zestawione w pkt. 2.1. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub
niedomdwien w dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego.

Zakres robdt wynikajacy z dokumentacji przetargowej nalezy traktowac jako
docelowy. Dopuszcza sig korekty w granicach okreélonych decyzjg zatwierdzajacy lub
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem robot.
Wprowadzone korekty mogg mie¢ rowniez wplyw na dobér urzadzern zwigzanych
z poborem wody otworem nr 3 okreslonych w operacie wodnoprawnym.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu,
jezeli bedg one dotyczyly:

- konstrukcji otworu w nawiazaniu do budowy geologicznej i napotkanych
warunkoéw hydrogeologicznych innych niz zaktadat projekt,

- napotkania przedmiotéw obcych utrudniajacych realizacje robdt zgodnie
z SIWZ.

Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowych jest
prawidtowa technologia prowadzenia robdt i uzywania sprawnego sprzetu.

Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zgtasza do Nadzoru Geologicznego
za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

uzgadnia je z organem zatwierdzajgcym opracowania wymienione w pkt. 2.1, jeéli
wymadg ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze lub ustawy Prawo Wodne.

Materiaty dostarczone na plac budowy niezgodne z wymogami projektowymi oraz
STWIOR zostang usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Bezpieczne prowadzenie robot

Plac budowy winien by¢ oznakowany (sposéb widoczny) i ogrodzony.

Wykonawca odpowiada za dostep osdb trzecich i winien on prowadzi¢ roboty
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robét geologicznych odnosnie BHP
i ochrony srodowiska oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2014r. (DzU 2014 poz. 812} w sprawie szczegdltowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zaktaddw gdrniczych wydobywajgcych  kopaliny  otworami
wiertniczymi.

Wykonawca odpowiada bezwzglednie za szkody wynikajace z wypadkow przy pracy,
jakie beda wynikaly z niestosowania sie do ww. zalecen. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest elementem ceny kontraktowej. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz zamontuje sprzet niezbedny do tego celu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. {DzU 2014r.



poz. 812). Wykonawca odpowiada za straty spowodowane poiarem powstatym
w wyniku realizacji robét albo przez pracownikow Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska, w tym szczegdlnie realizowad wytyczne zawarte w projekcie robét
geologicznych i operacie wodnoprawnym a dotyczace ochrony srodowiska. Szczegdlng
uwage naleiy zwrdcic na ochrone drzew znajdujacych sie na terenie dziatki nr 362 oraz
terenow sgsiadujgcych.

Prowadzone roboty bedg realizowane na terenie nie nalezagcym do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy posiada zgode Gminy Miasta Jastarni na dysponowanie terenem.

Wszelkie uszkodzenia bedace efektem prowadzonych prac i robdt naprawi
Wykonawca na wtasny koszt.

O kazdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrozeniu
przepiséw BHP nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone sprzetu znajdujacego sie na placu budowy
oraz ztozonych tam materiatéw do czasu odbioru koricowego.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie realizacji robot
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska, w tym szczegodlnie realizowa¢ wytyczne zawarte w projekcie roboét

geologicznych lub decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczace ochrony
srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowad sie do przepiséw
i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie istniejgcego drzewostanu,
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia
przy wykonywaniu robét wiertniczych. Ma to szczegdine znaczenie ze wzgledu
na prowadzenie robot na terenie obszaru lesnego.

2.6 Podstawa pfatnosci

Platnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy kontraktowej. Cena
stanowi kwote ryczattowg, ktdra obejmuje wszystkie czynnosci wchodzace w sktad
zamowienia.

Biorgc pod uwage ztoionosd¢ inwestycji nalety dopuscié mozliwodc czesciowego
fakturowania za zakonczone etapy wykonawstwa otworu nr 3.

Podstawg do wprowadzonych zmian bedzie kosztorys prac sporzadzony na bazie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie i warto$ci materiatéw wykorzystanych
w trakcie robdt.



2.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnetrznym Wykonawcy. Nalezy
zatozy< go dla otworu nr 3 w momencie wejécia na plac budowy. Dziennik budowy jest
uzupetniany na biezaco o dane i opis przebiegu robdt. Wpiséw dokonuje brygadzista
wiertacz, dozor i nadzor hydrogeologiczny oraz kierownik budowy.

Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znalei¢ sie:

- protokét przekazania terenu budowy,

- plan ruchu zaktadu wraz z decyzjg zatwierdzajgcg QUG Gdarisk

- projekt robot geologicznych wraz z decyzjg zatwierdzajaca projekt,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

- protokdt z kolaudacji, dopuszczajacy wiertnie do ruchu,

- zgloszenie robdt geologicznych,

- karta wiertnicza otworu studziennego nr 3

- kserokopie uprawnien osob wykonujacych roboty geologiczne,

- protokét z pomiardw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej instalacji
i urzadzen elektrycznych na wiertni

- protokét posadowienia wodoszczelnego rur ¢ 457 mm w korku itowym,
na gtebokosci 95,0 m {w utworach spoistych)

- protokét odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otwaoru nr 3,

- protokoty rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczacy wykonania otworu

- dziennik prébnego pompowania otworu nr 3,
- protokét 2 badan sprawnosci otworu nr 3 i jego piaszczenia.

Dokumenty nalezy przechowywa¢ na placu budowy, w miejscu i w sposéb
zabezpieczony. Dokumenty budowy udostepnia sie Inspektorowi Nadzoru,
Zamawiajgcemu.

3. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robot

Wykonawca rohot musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robét
geologicznych powyzej gtebokosci 100 m. Pracownicy wykonujacy wiercenia powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robot- uprawnienia sredniego
dozoru, brygadzista wiertacz - uprawnienia nizszego dozoru). Roboty nalezy prowadzié
pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przed przystagpieniem do realizacji prac i robot objetych projektem robdt
geologicznych, co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczecia
wykonywania robot naleizy przedtozy¢ wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zaktadu
gorniczego sporzadzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegdtowych wymagarn dotyczqgcych prowadzenia ruchu
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zaktadow gdrniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (DzU 2014,
poz. 12).

Zamawiajacy dokona zgtoszenia zamiaru przystapienia do prac: organowi
administracji geologicznej (Marszatkowi Wojewddztwa Pomorskiego), organowi
samorzadu lokalnemu {Burmistrzowi Jastarni) oraz organowi nadzoru gérniczego
{Okregowy urzad Goérniczy w Gdansku}. Zgtoszenie nalezy wykona¢ na co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem robot.

Zamawiajacy zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z zatwierdzonym planem ruchu zaktadu opracowanym na jego wniosek.

Ponadto Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ odptatnego korzystania
z wody i energit elektrycznej do celdw socjalnych zatogi wiertniczej oraz na potrzeby prac
wiertniczych.

W przypadku gdy zapotrzebowanie na energie elektryczng do celdw wiertniczych

bedzie wigksze niz to ktére posiada i moie udostepni¢ zamawiaiacy, w gestii Wykonawcy

lezy zabezpieczenie placu budowy w energie.

Doprowadzenie energii i wody z budynku technologicznego ujecia na plac budowy
lezy w gestii Wykonawcy.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporzadzonym protokotem.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektows: projekt robét
geologicznych wraz z decyzjy zatwierdzajgca, STWIOR, operat wodnoprawny wraz
z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego.

3.1 Zakres robdt objetych zamowieniem

Zakres robot zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 2.1,
a w szczegdlnosci obejmuje wykonanie otworu nr 3, obudowy studni wraz z instalacja
urzgdzen wodnych.

W zwigzku z wykonaniem otworu nr 3 zaklada sie nastepujace prace:

- odwiert otworu nr 3 metody udarowa do glebokosci 150 m, przy uzyciu trzech
kolumn rur:

e ¢ 508 mm (rury pomocnicze) do gt. 60,0 m,

e ¢ 457 mm do gt. 95,0 m. Nalezy uzy¢ rur dwustronnie gwintowanych. Z uwagi
na wystepowanie agresywnych wod zasolonych w gérnej czwartorzedowej
warstwie wodonosnej w otworze nalezy pozostawi¢ kolumne rur stalowych
& 457 mm posadowionych wodoszczelnie w korku itowym.

e ¢ 406 mm do gt. 150 m. Rury eksploatacyjne ¢ 406 mm zostang podciggniete
do gtebokodci 115,0m. Majg to byé rury stalowe, nowe, dwustronnie
gwintowane.

¢ do wiercenia nalezy uizy¢ Swidréw, dlut oraz szlaméwek, stosownie
do projektowanych srednic rur wiertniczych;
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zafiltrowanie otworu przy uzyciu kolumny filtrowej sktadajacej sie z:

¢ rury podfiltrowej PVC @ 141/160 mm {(wewn./zewn.) , szeregu PN 16 o dt. 2,0 m,

e czesci czynnej: filtr siatkowy PVC @ 141/160 mm, szeregu PN 16 z perforacjg
szczelinowa ($rednica szczeliny 5 mm) z siatka stylonowa Nr 10 o df. 30,0 m,

¢ rury nadfiltrowej PVC @ 141/160 mm szeregu PN 16, z zamkiem bagnetowym
o tacznej dlugosci 10,0 m.

Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego lezy sporzadzenie

projektu zafiltrowania otworu, ktory winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtrowej do otworu musi

zosta¢ dokonany komisyjny odbidr kolumny filtrowej, potwierdzony sporzadzonym

protokotem. Wowczas mozna przystapi¢ do opuszczania kolumny filtrowej

i wykonania obsypki wokét filtra wraz z jednoczesnym podcigganiem rur @ 406 mm.

- Wykonanie obsypki wokdt kelumny filtrowej przy jednoczesnym podcigganiu rur
@ 406 mm, do gtebokosci 115,0 m. Obsypke nalezy wykonaé do potowy wysokosci
rury nadfiltrowej a nastepnie wykonac zasypke iwirowa.

- W czasie obsypywania filtra obsypkg i podciggania rur @ 406 mm nalezy
dokonywaé pomiaréw stanu glebokosciowego obsypki wokét filtra. Podciaganie
rur nalezy prowadzic w taki sposob aby predkos¢ podnoszenia sie obsypki
wyprzedzata predkosé odstaniania filtra. Ma to stuzy¢ wykonaniu ciggtosci obsypki
na catej dtugosci czesci robocze;j filtra

chlorowanie otworu przy uzyciu chloraminy na okres 24h,

przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego wg harmonogramu

opisanego w pkt. 8.4. ,Projektu robét geologicznych {...)”: Pompowanie otworu

nalezy prowadzic¢ pod stalym nadzorem uprawnionego hydrogeologa

- Montaz pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu naleiy
wykonac starannie, mocujac przewdd zasilajacy pompe do rur pompowych. Przed
opuszczeniem rur pompowych do otworu naleiy zamocowaé do nich rurke
piezometryczng o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 30 mm, celem
sprawnego opuszczenia urzadzenia pomiarowego.

- Wykonawca musi posiadaé atest techniczny dla przewodu zasilajacego pompe,
dopuszczajagcy go do pracy w Srodowisku wodnym. Wykonanie potgczenia
przewodu elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilajgcym
z rozdzielni budowlanej nalezy powierzy¢ elektrykowi posiadajgcemu
odpowiednie uprawnienia, ktéry po dokonaniu odpowiednich pomiaréw
sporzadzi protokét skutecznosci  ochrony przeciwporazeniowej instalacji
pompowej.

- Gtebokosé opuszczenia pompy giebinowej ustali kierownik robdt Wykonawcy,
w porozumieniu z geologiem nadzorujacym.
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- Zmian czasu trwania pompowania (skrécenie/wydtuzenie pompowania) moze
dokonad jedynie nadzér geologiczny.

- Przed rozpoczeciem pompowania oczyszczajgcego otwor nalezy zdezynfekowaé
chloraming przez okres 24h. Po okresie "Stdjki" mozna rozpoczaé pompowanie
wedtug zalecenia nadzoru geologicznego.

- W przypadku korzystania z agregatu pradotwérczego do zasilania pompy
giebinowej winien by¢ zlokalizowany w odleglosci min. 50 m od otworu
pompowanego i obserwacyjnego w celu zminimalizowania zaktécen wynikow
prowadzonych pomiaréw.

Projektuje sie prowadzenie pompowan obejmujacych:

a) pompowanie oczyszczajace,

b} pompowanie pomiarowe metoda filtracji nieustalonej,

¢) pompowanie kontrolne celem okreslenia wspdtczynnika Waltona

Pompowanie oczyszczajgce:
Rozpoczaé z wydajnoscia ok. 10 m*/h i stopniowo zwieksza¢ wydajnosé w miare

oczyszczania sie¢ wody z zawiesin mechanicznych az do uzyskania wydajnosci
120% Qumaxteorer, | petnej klarownosdci wody. Wydajnos¢ pompowania nalezy
zmienia¢ pulsacyjnie powodujac gwattowne udary hydrauliczne utatwiajgce
wymywanie drobnych czastek pylastych w koncowej fazie oczyszczania celem
wykluczenia zawartosci piasku. Pod koniec pompowania oczyszczajgcego zaleca
sie¢ wykonanie badania piaszczenia otworu w sposéb zgodny z Polska Normg PN-
G-02318.

Po zakoriczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy przeprowadzic stabilizacje
lustra wody w otworze. Przewidywany czas pompowania 0czyszczajgcego wynosi
ok. 48 godzin, zas stabilizacji po jego zakonczeniu — 12 godziny.

Pompowanie pomiarowe:

Po wykonaniu pompowania oczyszczajgcego projektuje sie przeprowadzenie
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z czestotliwoscig
umozliwiajacg interpretacje wynikéw metoda filtracji nieustalonej. Pompowanie
nalezy prowadzi¢ z wydajnoscia Qnax obliczong na etapie pompownia
oczyszczajgcego. Czas pompowania pomiarowego otworu szacuje sie na 72h.
W trakcie pompowania nalezy mierzy¢ wydajnos¢ studni (za pomoca
wodomierza} oraz pofozenia dynamicznego zwierciadta wody w otworze
pompowanym {nr 3) oraz obserwowanym {nr 2/6 wytaczonym z eksploatacji. Role
ujecia eksploatowanego bedzie petnit otwér nr 1/5 jezeli bedzie to niezbedne).
Dotyczy to takie wzniosu zwierciadta wody po zakornczeniu pompowania.
Minimalna czestotliwos¢ pomiardw dynamicznego zwierciadta wody w otworze
powinna odpowiadac schematowi przedstawionemu w tabeli:
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Tabela 1 Schemat czestotliwosci pomiarow

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwos¢ pomiarow:
0do 1 min co 6 sek
1 do 3 min co 12 sek
3 do 6 min co 30 sek
6 do 30 min co 60 sek
30 do 60 min co 3 min
lhdo6h co 6 min
6hdo24 h co 12 min
24h-48h co 24 min
>48h co 30 min

Nadzor hydrogeologiczny winien bieigco korygowac czestotliwosé pomiaréw
w zaleznosci od tempa depresjonowania zwierciadla wody dostosowujac
ja do sporzadzonego na budowie wykresu zaleznosci s = f(lgt).

Podobng czestotliwosc i dziatanie nadzoru hydrogeologicznego nalezy przyjgé
do wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Czas stabilizacji
zwierciadta wody szacuje sie na ok. 24h.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyé¢
peten zakres parametréw hydrogeologicznych takich jak:

» piezoprzewodnos¢ { wspotczynnika zmian cisnienia)

» wspotfczynnik przesgczania

» zasieg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczecia pompowania)

e wspotczynnik zasobnosci sprezystej

e wspotczynnik przewodnictwa wodnego

Pompowanie kontrolne

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-G-02318 pod nadzorem
hydrogeologicznym. W celu okreslenia wspétczynnika sprawnosci studni Waltona
nalezy przeprowadzi¢ krétkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po
1,5h bez warunku stabilizacji zwierciadta wody. Pomiary nalezy prowadzi¢
z czestotliwoscig od 1 do 6 min na kazdym cyklu.

Po zakoniczeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze
logarytmicznym lub bilogarytmicznym okresli¢ wartosci wspotczynnika Waltona.
Jedli bedzie on odbiegat od okredlonego Polskag Normg PN-G-02318, naleiy
przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajagce doptyw wody do otworu i powtdrzyé
badanie sprawnosci studni.

Wskazuje sie iz zgodnie z literaturg badanie sprawnoéci otworu winno prowadzié
sie w warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu pompowanego.

Eksploatacja ujecia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego moie
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zaktoca¢ wynik koricowy pomiardow oraz ocene wspdtczynnika sprawnodci.
Prowadzenie robét geologicznych zaprojektowano po zakoficzeniu sezonu
letniego gdy pohdr wody ze studni jest znacznie ograniczony.

Wode z prébnego pompowania zakfada sie odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowe] kd 400, studzienka zlokalizowana w odlegtosci ok. 30 m na SE
od projektowanego otworuy, ¢co nalezy uzgodnic z zarzadca sieci - Gming Miasta
Jastarni. Ostatecznie kwestia odprowadzenia wody z pompowania winna by¢
uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

pomiar zawartosci piasku zgodnie z Polska Norma PN-G-02318 studnie wiercone
W trakcie pompowania pomiarowego lub kontrolnego nalezy przeprowadzic¢
badanie zawartosci piasku w wodzie
pobdr wody do analiz laboratoryjnych
Pod koniec trwania pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ probki wody celem
okreslenia parametrow fizykochemicznych, zgodnie z zakresem okreslonym
w "Projekcie robét geologicznych ..."
wycigganie rur pomocniczych @ 508 po prébnym pompowaniu z jednoczesnym
wypetnieniem przestrzeni miedzyrurowej kompaktonitem. Po usunieciu rur z otworu
odwiert nalezy zabezpieczy¢, zaktadajac na wylot rur @ 457 mm zamykany huczek.
Uniemozliwi to dostep do studni oséb trzecich.
wykonanie obudowy studzienne] naziemnej w catosci z laminatow poliestrowo-
szklanych z warstwg ocieplajaca z pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm oraz
urzadzen do poboru wody wraz z rurociggiem ttocznym wykonanym ze stali
nierdzewnej odpornej na wysoka zawartos¢ chlorkéw (woda morska) wraz
z 2 rurkami piezometrycznymi, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

3.2 Przedmiar robot

Stanowi zalgcznik do SIWZ i podstawe do obliczenia ceny ofertowej. Przywotane

w przedmiarze podstawy obliczenia naktadéw czasowych realizacji robdt maja charakter

pomochiczy do opisu poszczegdlnych elementdéw robot. Wykonawca jest zobowigzany

do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru z projektem robot geologicznych i operatem

wodnoprawnym.

3.3 Materiaty

Specyfikacia robot nie uwzglednia materialéw w postaci wody i prgdu na potrzeby

wiercenia, badafl i montazu urzgdzen wodnych.

Do wykonania przedmiotu zamdwienia beda uiyte:

- materialy zabezpieczajace drzewa w celu eliminacji uszkodzert w obrebie systemu

korzeniowego, uszkodzenia pnia, konaréw i gatezi
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c dla wykonania otworu nr 3 wraz z montazem obudowy studziennej i urzadzen

do poboru wody:

- rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane:

e rury ¢ 508 mm, zawiercone do gtebokosci 60,0 m,
e rury ¢ 457 mm, zawiercone do gtebokosci 95,0 m,
e rury ¢ 406 mm (nowe), zawiercone do gtebokosci 150 m.

Rury ¢ 508 mm po zabudowaniu w otworze na glebokosci 147 m kolumny filtrowej
zostang catkowicie wyciggniete z otworu.

Rury ¢ 457 mm zostang posadowione wodoszczelnie w korku itowym, na gtebokosci
95,0 m.

Rury ¢ 406 mm zostang podciagniete, w trakcie odstaniania czesci roboczej filtra do
gtebokosei 115,0m | pozostang w otworze jako kolumna rur okfadzinowych
(eksploatacyjnych).

- kolumna filtrowa PVC sktadajaca sie z nowych rur o wzmocnionej sciance:

- rury podfiltrowej PVC @ 141/160 mm, PN 16 o dtugosci 2,0 m,

- czesci czynnej: filtr siatkowy PVC @ 141/160 mm PN 16 z perforacjy szczelinowa
($rednica szczeliny 5 mm) z siatkg stylonowa Nr 10 o diugosci 30,0 m,

- rury nadfiltrowej PVC @ 141/160 mm PN 16 z zamkiem bagnetowym, o taczne;j
dtugosci 10,0m,

- prowadnice do rur PVC mocowane do kolumny filtrowej co 2 - 3m

- obsypka filtracyjna,

- zwir granulowany o dwéch granulacjach

- Zwir niesortowany,

- chloramina lub podchloryn sodu,

- kompaktonit,

- cement,

- kostka brukowa,

- piasek

- obudowa naziemna o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ 1,34 m, szerokosé

0,8 m, wysokos$é¢ 1,3 m, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, w kolorze
biatym, z kompletnym wyposazeniem ze stali nierdzewnej o srednicy armatury
@ 100 mm, wyposazona w system otwierania i zamykania.

W obudowie nalezy zamontowaé: skrzynke do zlgczy kablowych zasilajgcych
pompe glebinowg i inne urzadzenia, system sterujacy i zabezpieczajacy pompe
przed jej przecigzeniem i zanikiem faz oraz przed suchobiegiem.

W obudowie nalezy zamontowac¢ glowice studzienng ze stali nierdzewnej
o srednicy dopasowanej do rur eksploatacyjnych @ 406 mm wyposazong
w 2 otwory. Armatura wodociggowa montowana w obudowie ze stali
nierdzewne] @ 100 mm skladajaca sie z odcinkéw rur i kolan, stalowych
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nierdzewnych @ 100 mm, zaworu zwrotnego @ 100 mm, zasuwy @ 100 mm,
wodomierza prostego montowanego w pionie 100 mm, manometru, kurka
czerpalnego do poboru préobek wody, szybkoztacza @ 50 mm z zaworem kulowy
do odprowadzania wody z dezynfekcji otworu.
Do otworu nalezy opusci¢ rurocigg ttoczny ze stali nierdzewnej (minimum
EN 1.44.04/A1S1 316L) @ 100 mm o dtugosci 30 m, z przyspawanymi w wycieciach
kotnierzy 2 rurkami piezometrycznymi stalowymi nierdzewnymi @ 40 mm o dt.
okoto 35 m. W kotnierzach réwniez wyciecia na kable.

- pompa glebinowa typu GCA.6.06 wraz z przewodem,

- sygnalizatory poziomu wody Cluwo z przewodem zasilajagcym.

Z ww. elementéw przy realizacji otworu wraz z urzagdzeniami atesty musza posiadaé
materialy takie jak kolumna filtrowa czy urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda
i obudowa studzienna.

Jesdli przedmiotem kontraktu beda urzadzenia do poboru wody, to nalezy zazgda¢
atestu na:

o obudowe naziemna

o armature studzienna majacy bezposredni kontakt z woda,

o rury ttoczne oraz doprowadzajace wode ze studni do hydroforni jedli bedzie
to przedmiotem kontraktu.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen stanowigcych wyroby gotowe innych producentéw

niezaleznych od Wykonawcy poza wymienionymi wyzej.
Kolumna filtrowa winna posiadaé atest wytrzymatoéciowy, a rury odpowiednia grubodé.

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobdw réwnowainych ujetym
w projekcie jest spetnieniem warunku zgodnosdci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych
do uzycia materiatow, beda oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robot
geologicznych, operacie wodnoprawnym lub STWIOR.

Magazynowanie materiatdw na placu budowy winno zapewni¢ warunki
do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce
magazynowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Nie dopuszcza sie pozostawienia materialdw uiywanych, a takie szkodliwych dla
srodowiska. Sprzet powinien by¢ przygotowany w sposdb wykluczajgcy wycieki oleju
oraz paliwa.

W ramach planowanej prac nie beda stosowane materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Wykonawca winien przygotowac sprzet, wykluczajac wycieki olejow oraz paliwa. Kazda
awaria i jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt i przez
Wykonawce.
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3.4. Sprzet

Wykonaweca winien dysponowaé sprzetem zapewniajagcym realizacje  prac,
stanowigcych przedmiot zaméwienia. Szczegélnie istotne jest posiadanie:

- wiertnicy typu W — 150 (US 250), dla wykonania otworu nr 3, ewentualnie
wiertnicy innej o parametrach odpowiednich do realizacji robét,

- masztu o duizym udiwigu, zapewniajacym mozliwos¢ wyciagania z gruntu
kolumny filtrowej przy uzyciu zerdzi instrumentacyjnych,

- dzwignikéw hydraulicznych o sile 150 - 200 atm.,

- zerdzi wiertniczych stalowych ¢ 80 - 100 mm. Wyklucza sie ich taczenie inne niz
gwintowane lub bagnetowe.

Wymienione elementy sprzetowe winny posiada¢ dokumentacje techniczng
urzadzen i atesty wytrzymatosciowe oraz umozliwiaé realizacje prac w trudnych
warunkach otaczajgcego lasu.

Zaplecze techniczne :

- do wykonywania prac wiertniczych {osprzet wiertniczy)

- do wykonywania prac specjalistycznych (np. ciecie, spawanie)

- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dZwig)

- do transportu sprzetu i materiatdw na teren budowy (pojazdy dostawcze
i ciezarowe).

3.5. Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o srodki transportu posiadajgce szczelne uktady i zbiorniki paliwowo-
olejowe.

Dojazd do placu budowy odbywat sie bedzie ulica Sosnowa.

Materiaty do zabudowy w ramach zamdwienia publicznego wymagaja szczegdlnych
warunkéw transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu
zabezpieczy¢ je matami ze sfomy lub watg mineralng. Na placu budowy nalezy je potoiyé
na folii lub matach stomianych. Winny by¢ takie chronione przed wplywem czynnikéw
zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami. Sposéb transportu winien uwzgledniad
minimalne uszkodzenia podioza gdyz nalezy je przywrocic do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Nalezy takie uprzatnaé
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.6. Whvykonanie robdt

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym podanymi
w rozdziale 2.4. niniejszej STWIOR.

Przed roboczym uruchomieniem sprzetu, kierownik budowy winien dokonaé
kolaudacji dopuszczajacej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz ksigzki kontroli
sprzetu pozwoli na rozpoczecie procesu wiercenia.
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Wiercenie otworu nr 3 nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem rohot
geologicznych oraz zatwierdzonym planem ruchu zaktadu gérniczego.

Pompowanie otworu nr 3: oczyszczajace, pomiarowe i kontrolne oraz badania nalezy
wykonaé wedtug projektu robot geologicznych i decyzji zatwierdzajacej projekt pod
nadzorem geologicznym, ktéry dostosuje harmonogram pompowania.

Uzbrojenie otworu zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego i decyzjg
pozwolenia wodnoprawnego bedzie stanowito ostatni element realizacyjny ujecia przed
wtgczeniem studni do eksploatacji.

Urzadzenia dostarczone do montazu winne byc starannie opakowane i posiadaé
niezbedne atesty i gwarancie do stosowania w warunkach kontaktu ze $rodkami
konsumpcyjnymi. Obudowa naziemna, urzadzenia wodne do zainstalowania w obudowie
winny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- kompletnosci,

- aktualnosci i terminu gwarancji,

- posiadanych atestdw higienicznych

- uszkodzen mechanicznych i otar¢.

Po montazu, cato$¢ urzadzen w obudowie winna by¢ starannie zakonserwowana.

Teren w odleglosci 1 m od obudowy nalezy obrukowadé po wczedniejszym
zageszczeniu gruntu i rozplantowaniu gleby zebranej przed wierceniem.

Transport powrotny sprzetu bedzie dotyczyt sprzetu wiertniczego uzytego
do odwiertu otworu nr 3 oraz koncéwek materiatu niewykorzystanego przy realizacji
otworu nr 3 i instalacji urzadzen na otworze.

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac objetych projektem robét
geologicznych naleizy zgtosi¢ zamiar przystgpienia do robdt wiasciwemu organowi
administracji geologiczne] (Marszalek Wojewédztwa Pomorskiego), burmistrzowi
{Burmistrz Jastarni), organowi administracji gérniczej (Okrggowy Urzad Gorniczy)
zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo Geologiczne i Gornicze (DzU z 2015 poz. 613).

3.7. Kontrola jakosci robét. Odbidr robdt zanikajgeveh i ulegajgcych zakryciu

Odbiér bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, materiatow
do zabudowy, ktére na pewnym etapie realizacji zadania zostajg zakryte.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca, informujac Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

Odbidr prowadzi sie w oparciu o ogledziny, badania, pomiary i ich zestawieniu
z projektem robot geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacjg techniczna
oraz ustaleniami podjetym w trakcie postepu prac.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z datg i podpisami 0séb odbierajgcych,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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Kontrole przebiegu i jakosci realizowanych robét wiertniczych bedg prowadzili:

- nadzor hydrogeclogiczny {uprawniony geolog),

- technik dozoru hydrogeoclogicznego (uprawniony),

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzér bedzie czuwat nad zgodnosciag realizacji robot z zatwierdzonym projektem
robét geologicznych, zas wszelkie propozycje odstgpstwa uzasadnione odmiennymi
od zaktadanych projektem warunkami, winien przedstawiaé do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru,

Inspektor Nadzoru odpisujac umowe, ponosi materialng odpowiedzialnos¢ za zmiany
dokonane z naruszeniem prawa w trakcie trwania rob6t na terenie budowy.

W trakcie realizacji otworu nr 3 kontrola powinna dotyczyé:

(0]

aktualnosci atestéw maszyn i urzadzen na wiertni odnotowanych w ksigzce
kontroli wiertni,

dziennika budowy pod katem aktualnosci wpiséw i zgodnosci ze stanem
faktycznym,

odbioru poszczegdlnych elementéw robdt realizacji otworu nr 3, w tym:

- placu budowy,

- lokalizacji otworu nr 3

- gtebokosci otworu w trakcie wiercenia,

- glebokosci otworu przed zafiltrowaniem,

- glebokosci posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem
zafiltrowania, probnych pompowan i pomiaru zawartosci piasku w wodzie,

3.8. Odbidr koticowy
Warunkiem odbioru rob6t majgcych na celu wykonanie otworu nr 3 bedzie:

o

o O C O

przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu
odbioru placu od Zamawiajgcego. Teren powinien by¢ wyrdwnany, urobek
wywieziony, a zebrana przed rozpoczeciem robdt sciotka roztozona zgodnie
ze stanem pierwotnym

przekazanie kopii dziennikéw budowy potwierdzonych przez Nadzéor
hydrogeologiczny z uzyskang akceptacja inspektora Nadzoru;

protokét odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,

projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa,
badania wody oraz wyniki préb piaszczenia,

wskaznik sprawnosci studni zgodny z kryterium Waltona okreslonym w PN-G-
02318,

zamkniecie otworu obudowg studzienng wykonang zgodnie z operatem
wodnoprawnym;
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o przekazanie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej, jesli byta ona
elementem sktadowym kontraktu,

3.9.  Podstawa ptatnosci
Ptatnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy w oparciu o cene

ryczattowa. Obejmowac ona bedzie wszystkie czynnosci wchodzace w sktad zamdwienia

zwigzanego z robotami geologicznymi otworu nr 3 wraz z montazem urzgdzen wodnych

otworu.

Biorac pod uwage ziozonos¢ inwestycji nalezy dopusci¢ mozliwos¢ czesciowego

fakturowania za zakoriczone etapy wykonawstwa otworu. llosci zakres tych etapdw

okresli wspdlnie zamawiajacy i wykonawca w umowie. Ryczaltowe rozliczenie etapéw

inwestycji mozna ustali¢ jako procent zaawansowania robét.

3.10. Przepisy zwigzane z realizaciq zamodwienia

Prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci

przestrzegad:

o Ustawy z dn. 27 lutego 2015r. Prawo Wodne (DzU 2016, poz. 352),

o Ustawy z dnia 30 stycznia 2015r. — Prawo geologiczne i gérnicze (DzU 2015, poz.
196},

o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (DzU 2016, poz. 672)

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (DzU 2014 poz. 812)
w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw
gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi

o Uchwaly Nr XXXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Jurata w gminie Jastarnia

o Ustawy zdnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DzU z2013r. poz. 1409,
z pdin. zm.),

¢ Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz

niektérych innych ustaw. (Dz.U. z 2015 r. poz.443.)

wymagan okreslone w umowie oraz STWIOR,

zasad wykonania i odbioru okreslone przez Polska Norme PN-G-02318
z dnia 22 grudnia 1994 r.
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