



Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.
84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21

Przetarg nieograniczony – znak: 3/DD/2020

**Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Mioszyno, Gm. Puck.**

Władysławowo, dnia 06.05.2020r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: 3/DD/2020**

Zamawiający - działając na podstawie §5ust.6 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równoważącą kwotę 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.” (zwanego w dalszej treści niniejszego pisma Regulaminem) - dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php. - informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Mioszyno, Gm. Puck – znak 3/DD/2020- na podstawie §24 ust.14 pkt. 14.4 Regulaminu.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone w jego następstwie ograniczenia w sferze gospodarczej, min.: zamknięcie obiektów turystycznych oraz niektórych obiektów handlowych, których czas trwania może rozciągnąć się na okres letni, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo znacznej utraty przychodów Spółki, zależnych od sezonu turystycznego. Dla optymalizacji kosztów oraz minimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej postępowanie zostaje unieważnione.

PREZES ZARZĄDU

inż. Rafał Nowicki