Branza elektryczna i AKP;




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych oraz AKPiA zwigzanych z wykonaniem

»Budowa przepompowni $ciek6w sanitarnych na terenie nieruchomosci ul. Hryniewieckiego
nr dz. 330/18 we Wtadystawowie”

INWESTOR:  GMINA WLADYSLAWOWO
ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wiadystawowo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych i
obejmuja roboty opisane kodem CPV:

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli

CPV 45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych

W szczegdlnoscei:

- zakup i transport materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie),

- wytyczenie tras kablowych,

- prefabrykacja, usadowienie, podtaczenie i uruchomienie rozdzielnic,

- wykonanie instalacji zasilajgcych i sterujgcych urzadzenia AKPIA,

- montaz urzgdzen pomiarowych i wykonawczych,

- montaz uziemien i instalacji wyrdwnawczych,

- programowanie i uruchomienie sterownika PLC,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej,

- wigczenie kabli pod napigcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami:

PN-EN 12464-1:2011

PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-3:2000

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000
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PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-HD 60364-5-54:2011
PPN-EN 62305-1:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-HD 60364-7-704:2010
PN-EN 60445:2011
PN-EN 60447:2005
PN-EN 60073:2003
PN-EN 61140:2005
PN-E-05033:1994

PN-EN 60947-5-1:2006
PN-EN 60998-2-2:2006
PN-EN 60998-2-1:2006
PN-HD 60364-5-56:2010
PN-EN 60529:2003
PN-HD 60364-7-701:2010
PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 61439-1:2011

2 MATERIALY
2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wg zasad

niniejszej specyfikacji sa:
- agregat pradotworezy,
uktad SZR,
- czujnik poziomu 4-20maA,
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
czujniki ptywakowe suchobiegu i przelewn,
- rozdzielnica zasilajgco-sterujace (z wyposazeniem),
programowanie sterowania oraz rozruch instalacji,
- bednarka ocynkowana FE/Zn 25x4mm
koncéwki kablowe Cu,
- hermetyczne puszki o IP 67,
gniazdo serwisowe wtyczkowe 230V, IP66/67
- gniazda serwisowe sitowe 400V IP66/67,
- opaski kablowe typu Oki,
- oznaczniki niepalne na przewody,
- uchwyty uniwersalne typu UKU,
- kabel YKY 4x10mm?2,
- kabel YKYz0 7x4mm?2,
- kabel YKY70 3x2,5mm2,
- kabel YKSY 10x1,5mm?2,
- kabel YKSY 4x1,5mm?2,
- kabel YKSLY 3x1,5mm?2,
- kabel YKSLY 2x1mm?2,
- kabel YKSIL.Yekw 3x1mm?2,
- kabel LgY 1x6mm?2,

- przewdd elektrodowy w ekranie 3x1,5mm?2 (zgodny z DTR producenta

przeptywomierza),
przewod cewki w ekranie 3x1,5mm?2 (zgodny z DTR producenta
przeplywomierza),

- rury ostonowe gruboscienne,

- materialy pomocnicze
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.3. Warunki dostawy

przyjecie materialéw (w tym rowniez elementow konstrukeji, urzadzen i maszyn) do
magazynu na budowie powinno byé poprzedzone jakosciowym i logciowym
odbiorem tych materiatéw,

Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowg wyroby i
materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Materialy uzywane moga byé stosowane
wylgeznie za pisemng zgoda inwestora,

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen
elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie
lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb
powinien dcisle odpowiadaé opisowi katalogowemu, Materiaty i wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgodg
projektanta i inwestora,

materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,, nalezy dostarczaé wraz ze
swiadectwami  jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub  protokétami  odbioru
technicznego,

urzadzenia dostarczane przez zleceniodawcg, powinny byé zaopatrzone w
swiadectwa jakosci.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez, wytrzymatosci,

w wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy
robotach muszg byé stosowane urzadzenia techniczne o zlozonej konstruke;ji, co do
ktorych nie zostaly wydane przepisy dotyczgce wykonania tych urzgdzen, sposobu
ich stosowania i obshugi - wykonawca robét powinien udostepni¢ sporzgdzong przez
producenta dokumentacje urzadzenia wraz, z niezbednymi obliczeniami,

maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie 7 ich przeznaczeniem,

urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii,

nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robét
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu - wywiesié
odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenic maszyn i urzgdzen przez dozorcow,
uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,

str. 3

Ol/



- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w
trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementow.

Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem naste¢pujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach,
Jjezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-
krotna srednica zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenic bgbnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza
si¢ przewozenie bebnéw z kablami a skrzyniach samochodéw cigzarowych lub w
przyczepach,

- bgbny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o bgbna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé;, stawianie
bgbnéw z kablami w skrzyni samochodu plasko (0§ begbna w pionie) jest
zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami.

- Umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywac za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych, i dobrze o§wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu).

Przy sktadowaniu poszczegolnych materialoéw nalezy przestrzegac nastgpujacych

wymagan:

- rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach - w wigzkach w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach - w wiazkach, w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzsze;j
niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla
uniknigcia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych,
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- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywad
analogicznie j.w. lecz w krggach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w
trzech miejscach; krggi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ ukladane jeden na
drugim,

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i chtodnych,
sktadowanie kabli i osprzgtu powinno by¢ zgodne z nast¢pujgcymi warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach; dopuszcza sig
sktadowanie krotkich odcinkéw kabla w kregach,

b) bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach; bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a kregi
utozone poziomo (ptasko),

¢) osprzgt kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sig
sktadowanie zestawéw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze +20°C,

silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp., nalezy sktadowac

w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na

podiodze lub drewnianych podktadach; mozna przechowywaé na placach bez

zadaszenia, ~ wymagajg one jednak  okresowego  sprawdzania  oleju

(niebezpieczenstwo wycieku oleju),

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztaltowniki itp., nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

- cement 1 gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy
zwracac uwagg na okres zdolnogci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo
krotki, szczegdtowe warunki sa podane w odnos$nych normach panstwowych,

- prefabrykaty betonowe (zelbetonowe), takie jak: stupy energetyczne i
oswietleniowe, szczudta itp. Mozna magazynowac¢ na placu sktadowym poziomo
obok siebie, na przemian grubszymi i ciefiszymi koncami, na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Trasowanie:
- Trasy zewngtrzne liniowe powinny by¢ wytyczane przez biuro geodezyjne.

5.2. Ukladanie kabli i montaz osprzetu instalacyjnego
5.2.1. Dobér kabli i osprzetu:

- rodzaje kabli, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych do budowy
instalacji elektrycznej powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie lub
specyfikacji techniczne;j,

- zastosowanie do budowy instalacji elektrycznej innych rodzajéw kabli i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do projektu zmian, uzgodnionych w obowigzujacym trybie z
Inwestorem.
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5.2.2. Wykopy, rowy
szerokos¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sie
szerokos¢ rowu rowng 0,3 m dla rowdéw o glebokosci do 0,6 m,
zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym Ze minimalne promienie
tukéw nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgigcia danego typu
kabla,

- glebokos¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m)
oraz Srednicy kabla lub wigzki kabli odlegtos¢ goérnej powierzchni kabla do
powierzchni gruntu wynosita co najmnie;:

- 0,5 m w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych pod
chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do zasilania pod$wietlonych
znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

- 0,7 m w przypadku pozostatych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,

- 0,8 m w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

- 0,9 m w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi na
uzytkach rolnych,

- 1,0 m w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jednoczesnie wymaga sig, by minimalne promienie tukéw nie byly mniejsze niz:
- 0,5 mdlakabli o izolacji i powtoce z PCV o napigciu do 1 kV,
1,0 m dla kabli pozostatych o napigciu do 15 kV,
1,5 m dla kabli o napigciu do 30 kV.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy czerwonymi $wiattami ostrzegawczym. Porgcze powinny byé
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenistwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miegjscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejécia powinny by¢ zabezpieczone
barierg sktadajgcy si¢ z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen migdzy deska kraweznikowg a porecza
powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracownikow lub przechodniow.

5.2.3. Ukladanie kabli

- w gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywaé do
wypelnienia wykopu gruntem rodzimym,

- w gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
0,1 m, umieszczonej na dnie wykopu i zasypywaé warstwa piasku, tak aby grubosé
tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem wiazki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostaty
czes¢ wykopu nalezy wypelnic¢ gruntem rodzimym (miejscowym),

- w gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez
warstw piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia,

- zaleca sig¢ ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocg wibratorow),

- kable powinny by¢ ulozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie
kabli w dwdch lub kilku warstwach na zamknigtym terenie zaktadu przemystowego.
Odlegtos¢ pionowa w $wietle pomigdzy poszczegdlnymi warstwami kabli powinna
wynosi¢ co najmniej 0,15 m,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% diugosci
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wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca si¢ zostawienie zapaséw kabla (np.
polpetla), tacznie nie mniejszych niz:

4 m dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napieciu 15-30

kV, 3m dla pozostatych kabli.

kable jednozylowe ukladane w wigzkach nalezy laczy¢ ze sobg opaskami w
odlegtosciach nie przekraczajacych 2,5 m,

kable uktadane na skarpach i w terenach gérzystych - na stokach - powinny by¢
skutecznie zabezpieczone przed dziataniem naprezen rozciagajacych za pomoca
uchwytow zwigzanych z podlozem. Odlegtosci pomigdzy uchwytami powinny by¢
skorelowane, z uwzglgdnieniem kata nachylenia terenu i masy kabla,

zaleca si¢ uktada¢ kable niezwtocznie po wykonani wykopu, doprowadza¢ do
szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé
wykop.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, przy mufach i w
miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu. Na
oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

5.2.4. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli mi¢dzy sobg i innymi urzadzeniami
podziemnymi
przy skrzyzowaniu kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi
kablami oraz urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ zachowanie zasady
krzyzowania pod katem zblizony do 90° w stosunku do osi urzadzenia, z ktérym sie
kabel krzyzuje i w miar¢ mozliwosci w najwigkszym jego miejscu,

- kazdy z krzyzujacych sig kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy chronié¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dhugosci po 0,5 m w obie strony od
migjsca skrzyzowania. Ochrong t¢ moze stanowi¢ podwdjna warstwa cegiet
utozonych nad kablem pracujacym w sieci na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 1 kV, jezeli kable te nalezg do jednego zaktadu. Kable pracujace w
sieci na napigcie znamionowe przekraczajgce | kV lub nalezgce do réznych
zaktadow nalezy zabezpieczy¢ ostong otaczajgca,

- najmniejsze dopuszczalne odlegtosci migdzy kablami przy skrzyzowaniach i
zblizeniach podano w ponizszej tabeli. Odlegtos¢ przy zblizeniach mozna
zmniejszy¢ pod warunkiem zastosowania odpowiednich oston otwartych lub
otaczajgcych,

L.p. |Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza  dopuszczalna |Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢  pionowa przy |odlegto$¢ pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

I [Kabli  elektroenergetycznych  na  napigcie 250 100
znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 250 Moga sig stykac
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego
samego rodzaju

3 |Kabli  elektroenergetycznych  na  napiecie 500 100
znamionowe sieci do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV
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4 |Kabli elektroenergetycznych na  napigcie 500 100
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV i nie
przekraczajagce 10 kV z kablami tego samego
rodzaju
5 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 500 250
sieci wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego
rodzaju
6 |Kable elektroenergetyczne z kablami 500 500
telekomunikacyjnymi
7 [Kable réznych uzytkownikdw 500 500
8 |Kabli z mufami sgsiednich kabli Nie powinny si¢ krzyzowac 250

- przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad
rurociggami. Jezeli kabel utozono pod rurociagiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznakowac, np. przez ulozenie nieprzerwanego ciggu cegiel lub folii ochronnej z
tworzywa sztucznego nad rurociggiem na dtugosci po m w obie strony od miejsca
skrzyzowania, przy skrzyzowaniu kabli z drogami kable nalezy chronié
mechanicznie  wytrzymatymi rurami, blokami betonowymi lub ukladaé w
specjalnych kanatach,

- przy skrzyzowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywac przepusty drogowe w
czesci nie zalewanej wodg. Kable nalezy wtedy chroni¢ ostong otaczajaca,

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa migdzy gorng czgscig ostony kabla a dolng
powierzchnig trwalego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m,
odleglos¢ zas od gornej powierzchni drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 07 m,

- odleglos¢ migdzy gomg czgscig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

5.2.5. Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody instalacji oswietleniowej uktada¢ w rurkach.

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedna do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe,

- zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecigé wzdhuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji,

- podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,

- rurki instalacyjne nalezy mocowac do podloza za pomoca uchwytéw, do puszek
nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktoére wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

5.2.6. Montaz osprze¢tu instalacyjnego
Osprzet instalacyjny nalezy montowa¢ do podioza w sposdb trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.2.7. Przygotowanie koncow zyl i taczenie przewodow

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodédw nalezy wykonywaé
w sprzgcie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé
potaczen skrgcanych,

w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora,

przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia,

do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
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liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

- w przypadku stosowania zacisk6w, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowad
si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgcy
przeptyw pradu,

- dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytgczenie,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny,

- konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢é
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

5.3. Uklady sterownicze i pomiarowe.

5.3.1. Montaz rozdzielnic sterowniczych
Montaz rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu okreslonymi
przez producenta. Rozdzielnica musi by¢ zamocowana w trwaty i stabilny.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastgpujacej kolejnosci:
- ustawienie 1 zamontowanie podstawy,
- ustawienie rozdzielnicy na podstawie,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podlgczenie kabli zasilajacych i odptywowych,
- podigczenie kabla zasilajacego rozdzielnice.

5.3.2. Montaz i instalowanie aparatow
- przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w
sposob podany w dokumentacji danego urzgdzenia,
- w przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie
montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu,

5.3.3. Elementy ukladow sterowniczych

- rozdzielnica — musi posiada¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

- obudowa musi zapewnia¢ stopien ochrony okre$lony w projekcie,

- kable pomp 1 uktadu sygnalizacji pozioméw wchodzace do rozdzielnicy powinny
by¢ ostonigte rurg zabezpieczajgca przed uszkodzeniem,
koncowki rur w rozdzielnicy uszczelnic,

- zespolt sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewne;j,
docigzony specjalnym obcigznikiem,

- w rozdzielnicy zabudowa¢ gniazdo serwisowe 230V,

- na elewacji wewngtrznej zabudowacé sygnalizatory, i panel sterownika

- po zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacje powykonawcza i przekazad

Inwestorowi.

5.3.4. Technologia komunikacji i sterowania
Jednostka realizujacg proces sterowania obiektem (pompami) bedzie sterownik PLC,
wyposazony w panel operatora. Ze wzgledu na fakt posiadania przez Inwestora
zdalnego systemu nadzoru i sterowania (SCADA), obejmujacego swoim zasiegiem
rozproszong sie¢ kilkudziesigciu r6znych obiektow wodociggowo-kanalizacyjnych.
Dotgczane nowe obiekty musza by¢ w 100% kompatybilne z istniejgcym systemem.
W szczegdlnosci dotyczy to parametréw transmisji danych obowigzujgcych w
istniejagcym systemie.
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5.3.5. Funkcje pomiarowe sterownika PLC

Sterowni PLC powinien realizowa¢ nastgpujace funkcje pomiarowe:

- pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku w jednostkach bezwzglednych (od 0 do
32000), w centymetrach i procentach,

- Pomiar przeptywu w m3 z przeplywomierza z uwzglednieniem stanéw: dziennego,
miesigcznego, i catkowitego od momentu wyzerowania licznika

- Pomiar przeptywu chwilowego w m3/h z przeptywomierza,

- Pomiar czasu pracy pomp — miesigczny i catkowity w godzinach, za$ dzienny w
minutach,

- Pomiar ilosci startow pomp — dzienny, miesigczny, catkowity.

Wszystkie w/w pomiary powinny by¢ dostgpne dla autoryzowanego odbiorcy

zarowno z Panelu Operatorskiego jak i zdalnego systemu SCADA.

5.3.6. Funkcje obliczeniowe sterownika PL.C

Sterownik PLC powinien wykonywac nastgpujace wyliczenia (lub pobiera¢ dane z

przepltywomierza):

- Obliczy¢ (na podstawie pomiaru poziomu) szacunkowy przepltyw (z
uwzglednieniem stanéw takich jak w przepltywomierzu,

- Obliczy¢ na podstawie wydajno$ci nominalnej pomp przeptyw szacunkowy z
uwzglednieniem stanow takich jak przy przeptywomierzu,

- Oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu — wydajno$¢ pomp w 1/s,

- Obliczac¢ na podstawie pomiaru poziomu —przeptyw chwilowy w m3/h,

- Oblicza¢ na podstawie pomiaru poziomu — naptyw chwilowy do przepompowni
w l/s.

Wszystkie w/w wyliczenia muszg by¢ dostepne dla autoryzowanego odbiorcy

zarOwno z Panelu Operatora jak i systemu SCADA.

5.3.7. Funkcje sygnalizacyjne sterownika PLC

Sterowni PLC powinien realizowac nastgpujace funkcje sygnalizacyjne:

- sygnalizowa¢ obecno$¢ zasilania obiektu,

- sygnalizowa¢ przejscie na rezerwowe zrodto zasilania,

- sygnalizowac przejscie na pracg z agregatu pradotworezego,

- podawac biezacy stan pracy pomp (praca/postéj),

- Podawac ustawiony tryb dost¢pu do pomp tzn. Lokalny — miejscowy przez obstuge
z szafy sterowniczej (praca reczna), Zdalny — przez operatora z panelu
operatorskiego lub systemu wizualizacji, Auto — automatyczny przez sterownik

- podawac ustawiony tryb sterowania kolejnoscig zataczania pomp (naprzemiennie, z
ustalong kolejnoscia),

Wszystkie w/w funkcje sygnalizacyjne muszg by¢ dostgpne dla autoryzowanego

odbiorcy zaréwno z Panelu Operatora jak i systemu SCADA.

5.3.8. Funkcje alarmowe sterownika PLC
Sterownik PLC powinien realizowa¢ nast¢pujgce funkcje alarmowe i
powiadomienia:
- alarmowac o braku zasilania obiektu,
- alarmowac o przejsciu na rezerwowe zrodto zasilania,
- powiadamiac o przejsciu na prace z agregatu pradotwoérczego,
- alarmowac o wlamaniu do przepompowni,
- powiadamia¢ o braku komunikacji z obiektem,
- powiadamiac o przegrzaniu silnika pomp,
- powiadamiac o awarii sterownia pompy w przypadku braku potwicrdzenia pracy
pomp na polecenia jej zalgczenia,
- alarmowac o zadziataniu zabezpieczenia pomp,
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- powiadamia¢ o przekroczeniu wysokiego i niskiego poziomu $ciekéw ustalonych
na podstawie analogowego pomiaru poziomu,

- powiadamiac o awarii sondy analogowej poziomu.

Wszystkie w/powiadomienia i alarmy muszg by¢ dostepne dla autoryzowanego

odbiorcy zaréwno z Panelu Operatora jak i systemu SCADA.

5.3.9. Nastawy sterownika PLC

3:3.11.

5:3:12:

1R P

Sterowni PLC powinien umozliwia¢ wprowadzenie nastepujacych nastaw

technologicznych:

- trybow pracy pomp (w automacie, lokalnie przez operatora, zdalnie przez
operatora),

- pozioméw zalgczania i wyltgczania pomp, pozioméw alarmowych niskiego i
wysokiego dla pomiaru analogowego,

- wariantéw pracy pomp: z naprzemiennym zataczaniem lub z ustalona kolejnoscig.

- czasu do zmiany kolejnosci pompy w trybie z ustalong kolejnoscia,

- czasu dopuszczalnego postoju pomp (w godz.) do technologicznego rozruchu,

- Czasu samodzielnej pracy pompy (w min.) w przypadku gdy jedna pompa nie jest
w stanie sama wypompowac $cieki, a poziom w zbiorniku nie wzrasta do progu
zalgczenia drugiej pompy.

Wszystkie w/w nastawy musza by¢ dostepne dla autoryzowanego odbiorcy zaréwno

z Panelu Operatora jak 1 systemu SCADA.

. Nastawy poczatkowe sterownika PLC

Sterownik PLC powinien umozliwia¢ wprowadzanie nastepujacych nastaw

poczatkowych:

- wyboru jednostki pomiaru poziomu i nastaw dla panelu operatorskicgo w cm
lub %,

- progéw dla pomiaru poziomu w procentach: 0% i 100%,

- zakresu czujnika poziomu, zakresu przeptywu chwilowego przeptywomierza,
liczby impulsow na jednostke przeptywu, zakresu miernika pomiaru pradu pomp,

- wydajnosci nominalnej pomp,

- adresu sterownika dla komunikacji z Dyspozytornig Centralna,

- aktualnej daty i godziny.

Wszystkie w/w wyliczenia i pomiary muszg byé dostgpne dla autoryzowanego

odbiorcy zaréwno z Panelu Operatora jak i systemu SCADA.

Sterowanie za pomocg PLC

Sterownik PLC powinien umozliwi¢ nastepujace sterowania:

- wybor trybu dostgpu do pomp (auto, zdalny),

- zalgczac 1 wylgezaé pompy,

- wybiera¢ kolejnos¢ zatgczania pomp w trybie z ustalong kolejnoscia,

- kasowac¢ alarmy,

Wszystkie w/w nastawy poczatkowe muszg by¢ dostepne dla autoryzowanego
odbiorcy zaréwno z Panelu Operatora jak i systemu SCADA.

Dodatkowe funkcje sterownika PLC

Sterownik PLC powinien ponadto umozliwiaé:

- przeprowadzenie kalibracji zera czujnika poziomu,

- przeprowadzenie kalibracji skali pojemno$ci zbiornika dla obliczen ilosciowych
przeplywow.

Minimalna konfiguracja sterownika PLC
Sterownik programowalny PLC obstugujgcy obiekt przepompowni $ciekéw
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5.3.14.

5.3:15.

5.3.16.

5.3.17.

powinien by¢ wyposazony w panel operatorski (wbudowany lub dolgczany).
Powinien posiadac 4 wejscia Al, 12 wejs¢ DI, 6 wyjs¢ DO, port komunikacyjny
RS232/RS485 z obstugg w protokole Modbus RTU, port programujacy RS232,
Zaleca si¢ stosowanie sterownikéw oprogramowywanych przez programy CsCape
lub Proficy ME. Inne sterowniki powinny by¢ dostarczone po konsultacjach z
Inwestorem wraz z licencjonowanym oprogramowaniem narz¢dziowego (do
programowania) oraz kablem do programowania.

Pomiary analogowe w przepompowni

- analogowy pomiar poziomu $ciekéw — realizowany przez sondg hydrostatyczna
lub przetwornik ultradzwigkowy,

- analogowy i impulsowy pomiar przeptywu na kazdym rurociggu thocznym —
realizowany przez przeptywomierz elektromagnetyczny,

- pomiar prady zasilania pomp pierwszej i drugiej — realizowany przez przektadnik
pradowy z konwerterem 4-20mA,

Pomiary dwustanowe 0-24V

Potwierdzenie stanu przetgcznika A-0-R

- potwierdzenie trybu zdalnego (auto) pompy nr 1,
- potwierdzenie trybu zdalnego (auto) pompy nr 2,

Potwierdzenie pracy pomp
- potwierdzenie pracy pompy nr 1,
- potwierdzenie pracy pompy nr 2,

Awarie elektryczne pomp lub brak zasiania

- awaria pompy nr 1 (zadzialanie wytgcznika nadpradowgo, termicznego lub
wilgotnosciowego, czujnika kontroli faz)

- awaria pompy nr 2 (zadziatanie wytgcznika nadprgdowgo, termicznego lub
wilgotnosciowego, czujnika kontroli faz)

Potwierdzenia i awarie dla agregatu
- potwierdzenie pracy agregatu,
- ogblna awaria agregatu,

Potwierdzenia i informacje pozostate:

- impulsy co 1 m3 przeptywu z przeptywomierza
- wlamanie do obiektu przepompowni,

- sygnal z poziomu wysokiego ptywaka

Sterowanie dwustanowe.
- sterownie zatgczaniem i wylgczaniem pompy nr 1,
- sterownie zataczaniem i wylgczaniem pompy nr 2,

Wymagania dotyczace komunikacji przepompowni z systemem SCADA

- Komunikacja zdalna z obiektem odbywac si¢ moze tylko poprzez uzytkowang sie¢
radiowa

- do wymiany danych moze by¢ tylko radiomodem uzytkowany w istniejgcej sieci
ustawiony na czestotliwos¢ f=433,275MHz,

- radiomodem od strony anteny musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed
wyladowaniami,

- dopuszcza si¢ podlgczenie radiomodemu do sterownika PLC za posrednictwem
zigcza RS232 jak 1 RS485, przy czym radiomodem musi by¢ wyposazony w ztgcze
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5.5

5.6.

RS485,

- Transmisja danych odbywac si¢ moze tylko po protokole Modbus RTU,

- Parametry transmisji: szybkos¢ 4800 b/s, 8 bitéw danych, 1 bit stopu, bez bitu
parzystosci,

- wszystkie dane przewidziane do wymiany z Dyspozytornig Centralng musza byé
zgrupowane w jednym spojnym bloku, tak zeby odczyt danych odbyt sie blokowo
raz na cykl wymiany danych,

- dane binarne do odczytu musza by¢ zapisane jako bity stowa stanu, a stowa te
umieszczone w w/w bloku danych do odczytu,

- bity alarmowe do odczytu musza by¢ zapisane jak bity stowa alarmowego, a stowo
umieszczone w w/w bloku danych do odczytu,

- sterowanie urzadzeniami obiektu i wprowadzanie nastaw bitowych moze sie
odbywac poprzez bity stowa sterujgcego,

Ochrona przeciwporazeniowa

przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrdwnawczej)
przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw
metalowych nalezy uktada¢ w sposdb staty,

przewody ochronne utozone w sposéb staty nalezy wykonaé z miedzi, aluminium
lub stali. Przewody ochronne do urzadzefi ruchomych powinny byé wielodrutowe.
Moga one by¢ Zzylg przewodu wielozylowego lub oddzielnym przewodem
jednozytowym,

w przypadku stosowania szyny wyréwnawczej nalezy przylaczyé do niej czgsci
metalowe konstrukeji, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone
do budynku przewody uziemiajace polaczone z uziomami sztucznymi 1
naturalnymi,

przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé za pomoca spawania lub
za pomocg obejm dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytaczeniowy,

przewod neutralny oraz przewod uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy
oznakowa¢ barwg jasnoniebieska; przewody ochronne winny byé oznakowane
barwg z6tto -zielona.

Uziemienie
Punkt rozdziatu PEN rozdzielnicy oraz GSU nalezy uziemié.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wicksza niz 10 oméw

Proby montazowe
Po zakofczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace co
najmniej badania i pomiary a takze techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych
robot wraz z prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, rozdzielnicy i
urzadzen. W/w préby powinny by¢ udokumentowane. Szczegdétowy zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
montazowych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
pomiar kabli zasilajgcych,
pomiar ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar instalacji uziemiajacej,
pomiar instalacji odgromowej — wraz ze sporzadzeniem metryki.

Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT6.1. Ochrona przeciwporazeniowa i
przeciwprzepigciowa

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:
stupy betonowe, Zelbetowe i stalowe oraz stalowe,

- oprawy o$wietleniowe klasy I w obudowie metalowej,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze,

- obudowy metalowe rozdzielnic,

- wszelkie metalowe urzadzenia rozdzielcze i odbiorcze energii elektryczne;.
Przewody ochronne nalezy przylgcza¢ do zaciskéw srubowych specjalnie do tego
celu przewidzianych. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

6.2. Kontrola materialow.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow. Gdy jakosé
zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.3. BHP i ochrona $rodowiska.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér frontu robot
Przed przystapieniem do robdt w terenie wykonawca rob6t powinien dokonaé odbioru
trasy. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych w budynkach zwigzanych z
instalacjami powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzié¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

8.2. Odbiory mig¢dzyoperacyjne.
Odbiorom migdzyoperacyjnym
podlegaja:

- rowy kablowe,

8.3. Odbiory czesciowe.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
- ulozone, lecz nie przykryte kable,
- przeciski pod drogami,
- uziomy przed ich zasypaniem

8.4. Odbior koncowy.
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
- dokumentacjg wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w czasie budowy,
protokoty z dokonanych pomiaréw,

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci do eksploatacji,

- czgsci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢é dostarczone
przez wykonawce.

- DTR urzadzen,

- certyfikaty i atesty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty:
roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pézniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czes¢ V
- Instalacje elektryczne.
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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacia ~ Techniczna  D.00.00.00  ,Wymagania  Ogolne” odnosi sie  do  wymagad  wspdlnych
dla poszezegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot drogowych dia zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM |
INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ
OSWIETLENIE - UTWARDZENIE TERENU W OBSZARZE PRZEPOMPOWNI P1

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne ( ST) stanowia czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

01 D.00.00.00 Wymagania ogéline

02 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
03 D.04.02.01 Warstwy odsaczajace

04 D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego

05 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
06 D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1.3.2. W zakres Roboét objetych ST wchodzi rowniez wykonanie robét, w ramach zaméwien uzupelniajacych na istniejacym
lub wydtuzonym odcinku drogi, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wyniknaé w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia -
podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie
Kontraktem,
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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.7. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.412.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15,

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w

Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa, i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu istniejage]
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni sluzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skiadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza - gorna  cze$¢  podbudowy  spelnigjaca  funkcie  nosne
w konstrukgji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierat warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigeych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - ¢zg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgii
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - goma warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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1.4.25.  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizagja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego pofaczenia.
1.4.26.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu malych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.27.  Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesé Dokumentacj Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.30. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.  Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

14.32.  Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calos¢ konstrukcyjng Iub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkdji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami [nzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspoirzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robot, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu Dokumentacje Projektowa,

(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania
Robot okaze sig konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi uzupelniajgce rysunki i uzupefniajace SST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia,

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czes¢ Kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Roboty na budowanym odcinku wykonywane bedg etapami, przy zawezonsj szerokosci istniejace] jezdni (pod
ruchem) oraz ograniczonej predkosci — zgodnie z projektem organizacii ruchu na czas budowy. Przed przystapieniem do
robot projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy zaktualizowaé, w dostosowaniu do technologii i przyjetego
harmonogramu robot. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia robét w oparciu o inny - za zgoda i akceptacjg
Inzyniera - opracowany przez Wykonawce, uzgodniony i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu. Wowczas
Wykonawca opracuje taki projekt na koszt wiasny.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:

- ogrodzenia,

- porecze,

- oSwietlenie,

- sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- dozorcow

- oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych,

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w Cene Kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaCc  wszelie  uzasadnione  kroki  majace na  celu  stosowanie sie  do  przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwoéci
dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej [ innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie prace realizowane w sasiedztwie obszaréw chronionych, winny byé wykonywane w odpowiednim czasie i
uwzgledniac: sezon legowy ptakow, okres migracji plazow (1 marca-31 maja), sezon rozrodczy ryb rozanki i piskorza(1 maja-
30 czerwca).

1.6.6. Ochrona konserwatorska obiektow zabytkowych i stanowisk archeologicznych

Majac na uwadze potencjalng mozliwos¢ odkrycia zabytkéw archeologicznych oraz ich ochrone nalezy wykonywac wszystkie
robot ziemne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji pod stalym nadzorem archeologicznym.

1.5.7. Prace z zakresu rozpoznania saperskiego i rozminowania

Wszelkie prace budowlane wykonywane na terenie budowy, zwiazane z realizacjg inwestycji wymagaja
koniecznos¢ prowadzenia ich pod nadzorem saperskim na koszt Wykonawcy.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpoZarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach craz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawey.
1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwose zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.  Jezeli Wykonawca uzy! materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajagcy.

1.5.10. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majq by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wykonad
dokumentacjg techniczng stanu budynkéw i budowli w strefie oddzialywania robét budowlanych.

1.5.11. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem dokumentacje

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie' Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i przepisdw prawnych

Wykonawca robdt budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, beda obowiazywaly przepisy, normy, wymagania techniczne oraz
wytyczne, aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie zamowienia publicznego. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane
sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetniac majq materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem
dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te
normy i zbiory przepisow majg charakter ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie
przez Inzyniera.

Roznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokfadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym
poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY - WYROBY BUDOWLANE

2.1, Zrodta uzyskania materiatow

1.5



D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.  Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. ~ Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢  za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i
rekultywacii terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:

a)Inzynier begdzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad? zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

1.6



D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow (sprzetu)
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robat i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadno$c. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badari materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcj i
przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszioci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci( PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

ajczest ogolng opisujacy;

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spostb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= bhps

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw Roboét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiar6w i badar (rodzaj i czgstotiwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow
Rabot,

- sposob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie
przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

1.8
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$e
materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt.
Odbidr poszczegolnych asortymentow robét odbywat sig bedzie na podstawie wynikéw badai wykonanych przez
niezalezne laboratorium reprezentujace Inzyniera.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:
1.) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejaca polska norma a producent zataczyt deklaracie zgodnosci z ta norma

- W przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczng, a
producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg

- posiada znak budowlany Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a producent zalgczyl
odpowiednig informacje o wyrobie

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zataczyl do
wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla kiérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentagji technicznej, dla
ktérego producent wydat specjalne owiadczenie 0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do whudowania. W przypadku zastosowania modyfikacii
nalezy uzyskac aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zZapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdino$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowe,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,
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- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow Robot,

- przebieg Robdt, tudnoSci i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy i przyczyny  przemw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- Zgloszenia i  daty odbiorow  Robot  zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,  czeSciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone InZynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ przeniesienia zapiséw, ktore ze wzgledu na duza objeto$¢ nie moga znalez¢ migjsca w dzienniku
budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badar laboratoryjnych, danych dot. jakosci materialéw, zgodnosci
warunkow geotechnicznych).

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)protokoly przekazania Terenu Budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Roboét,
e)protokety z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Robot hedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bigd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m@ - jako
diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikagii
Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom Specyfikaci
Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a
b
c

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

~

odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-

odbiorowi czesciowemu,

A

odbiorowi ostatecznemu,

—

QOdbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokenuje Inzynier.
8.3. Odbior ostateczny Rohét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci | wartosci.

Catkowite zakorczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i
poriardw, ocenie wizualnej oraz zgednosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru osfatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajagych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnegj lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.
7. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
10.  Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

S

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odhior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbior ostateczny Roboét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowa:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

- koszty projektiu(dokumentacii) powykonawczej,

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatel ostrzegawczych, zapor,
ogrodzen itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek,
objazdow, przejazdéw i oznakowania czasowe] organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkow narazonych na oddziatywanie robét oraz naprawa
wyrzadzonych szkéd,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego,

- koszly zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

- koszty nadzoru przyrodniczego,

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzoru kolejowego i przekroczenia terminu korzystania z terenu nieruchomosci (kolejowych),

- koszty ochrony saperskiej terenu robét,

- koszty wykonania rysunkow dylatacji, projektow technicznych deskowan, rusztowar, wykonania robét
zabezpieczajacych i odpompowania wéd z wykonywanych wykopow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumencie, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robét.

(b)  Uwzglednienie w opracowywanym projekcie organizacji ruchu na czas budowy tymczasowego oznakowania
poziomego materiatami cienkowarstwowymi koloru zotego.

(c) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowania pionowego zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
ktore po realizacji zadania bgdzie stanowi¢ wiasno$¢ wykonawcy.

Koszt Utrzymania przejazdow i organizagji ruchu obejmuie:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego

(b)  Oczyszczanie, przestawianie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, barier i itp.
(c)  Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

{a)  Usuniecie oznakowania,

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane
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Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktore nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktore wyniknety w
trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigca uzgodniony z Zamawiajacym procent
warto$ci robot podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sume warto$ci robét podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakoriczeniu zadania, na podstawie Protokofu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot Koniecznosci
winien byc zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub
na podstawie kalkulacji w przypadku robot, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutow zataczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokot Koniecznosci
o braku tych robdt, a Ceng Umowna umniejszy o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z poénigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r., poz. 29).

3.Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25 poz.133)

7. Rozporzadzenie MSWIA z 03.11.1998r(Dz. U. Nr 140 poz.906)

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego dla zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM |
INSTALACJA ZASILANIA AWARYJINEGO POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ
OSWIETLENIE - UTWARDZENIE TERENU W OBSZARZE PRZEPOMPOWNI P1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00
~“Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i ulepszonego poditoza, wg
lokalizacji okreslonej w przekrojach podituznych i przekrojach normalnych.

Lokalizacjg robét objetych niniejszg ST okresla Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

2. MATERIALY

W przypadku koryta w gruntach spoistych zostanie wykonane ulepszenie tych gruntow cementem wg
ST D.04.05.01, lub innym, alternatywnym spoiwem kwalifikowanym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem, Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2.1
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp Iub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okre$lonymi w pkt 5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg wg pkt.6.2.6. Oceny zageszczenia dokonuje sig na podstawie wskaznika zageszczenia s,
Wymagane jest uzyskanie wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,0 dla nawierzchni, zatok
autobusowych, zatok postojowych oraz 0,97 dla chodnikéw, Sciezek rowerowych, opasek i paséw
dzielacych. Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwiaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem
gruntéw o wskazniku plastycznosci 1,210 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna
oceniac na podstawie warto$ci wskaznika odksztalcenia |o.
Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia ls, przyjmuje sie wartoé¢ wskaznika odksztalcenia I wg
zalgcznika B do PN-S-02205, rownego stosunkowi modutéw odksztalcenia wtornego E, do
pierwotnego E; Wskaznik odksztatcenia I nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospolek i piaskow - 2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin

zwigztych, itow) - 2,0
c) dla gruntow roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieziych) - 3,0

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposéb zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera i ponownym zageszczeniu.

2.2
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podioza do
wymaganego stanu wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta

i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 3razyna100m
2 | Rownos¢ podiuzna co20m
3 | Roéwnos¢ poprzeczna 3razy na100 m
4 | Spadki poprzeczne * 3razy na 100 m o .
5 |Rzedne wysokosciowe co10m
6 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej
7 | Nosnos¢ podtoza w 3 punktach na 200 m*
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ Kkoryta (profilowanego podtoza)
Rownos¢ podiuzng i poprzeczng koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Zageszczenie podioza w korycie nalezy sprawdza¢ do gtebokosci 0,5 m od powierzchni podtoza.
Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
zatacznikiem B do PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od wartosci podanych w pkt. 5.4.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.7. Nosnos¢ podioza

Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego poditoza) przez pomiar
wtérnego modutu odksztatcenia E, plytg o srednicy 300 mm, zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-
02205:1998. Za zgoda Inzyniera okreslenie wtornego modutu odksztaicenia E; moze byé
przeprowadzone przy uzyciu plyty dynamiczne;.

2.3
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Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca, jezeli wartoéci wtérnego modutu odksztatcenia spetniajg
wymagania okreslone w ST D02.03.01

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta D.04.01.01.13,
D.04.01.01.15.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta D.04.01.01.13, D.04.01.01.15 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

- zageszczenie koryta,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.4
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D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej dla zadania:

BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM |
INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ
OSWIETLENIE - UTWARDZENIE TERENU W OBSZARZE PRZEPOMPOWNI P1

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zZwigzanych
z wykonaniem warstwy odcinajacej i odsgczajace;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
~Vymagania ogodlne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej sa;
- kruszywo naturalne (pospétka)
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetniaé nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

Bis
dss
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig;:
U=dso/d1o

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych | odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 [3] i posiada¢ uziarnienie 0/8mm. Za zgodg Inspektora
Nadzoru uzyty moze byé piasek wg normy PN-EN 12620. Zwir i mieszanka stosowane do
wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spefniaé wymagania normy PN-EN
13242+A1:2010 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [7] dla pospotki Zwirowej o
uziarnieniu: od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
2.4. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robodt powinien zabezpieczyd kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

(}/
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3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogodine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

~  réwniarek,

- walcodw statycznych

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Transport materiatow stosowanych do wykonania warstwy odsgczajacej powinien odpowiadaé
wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 ,\Wykonanie nasypéw” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D.02.01.01 ,Wykonanie
wykopow" oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jgj
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo nakladajagcymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;
weditug PN-B-04481. WskaZnik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z PN-S-02205:1998. Nosnos¢
wykonanej warstwy, okreélana wtornym modutem odksztatcenia E,, powinna byé nie mniejsza od 100
MPa. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odcinajgcej lub odsaczajacej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch
pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
QOgolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowad
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej i odsaczajacej

Wyszczegdlnienie

Lp. badari i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnoéc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km -
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

-~ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
o | Ragline wyssKostiowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Podczas budowy:

w 23 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

7 | Grubos¢ warstwy

8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnos¢ kruszywa 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.5. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq fatg, zgodnie z norm_ BN-
68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.7. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.8. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢_ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.9. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-1cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.10. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,00.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna byc¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.11. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszczalne.
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i OBMIAR ROBOT
74. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajacej D.04.02.01
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena1m wykonanej warstwy odcinajacej D.04.02.01obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
gruboéci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek zwigzanych i niezwigzanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych u budownictwie drogowym
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Ol/
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D.04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z betonu cementowego.

BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM |
INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ

OSWIETLENIE - UTWARDZENIE TERENU W OBSZARZE PRZEPOMPOWNI P1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z bet. cementowego o uziarnieniu do 16mm C8/10 grub. 20cm,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnigciu wytrzymaiosci na Sciskanie odpowiadajacej klasie betonu C8/10 (lub wyjatkowo wyzszej),
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C8/10 przy Rm= 10 MPa),
okreslajgcy wytrzymatosé gwarantowang betonu (Rm).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa peilna - szczelina dzielaca piyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czesci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skfadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypeiniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

1.4.9. Wkiadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane
z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru
U = d60 : d10, gdzie d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, d10 - $rednica
oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymiw ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogéine”,

2.2, Materialy do wykonania robét

2.2.1. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy CEM Il lub inne
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakow lub surowca skalhego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki
tych kruszyw o uziarnieniu do 16mm.

4.1
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Uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.
Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 13242.
2.2.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywac¢ wody okreslonej w PN-
EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wodg pitna.
2.2.4. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartosci cementu mogag by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.
Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sig wykonac¢ badanie
zgodnosci w laboratorium.
2.2.5. Materiaty do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.
2.2.6. Beton
Zawartosé cementu w 1m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢ 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.
W podbudowie nalezy stosowaé beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie C8/10 W przypadkach
szczegolnych dopuszcza sie stosowanie betonu o klasie wyzszej.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekracza¢ 9% (m/m).
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie
powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci $redniej wytrzymato$ci probek niezamrazanych.
3. SPRZET

3.1, Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiednie;
wielkosci betoniarek,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;,
— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
- walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, maltych walcow wibracyjnych, m.in. do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2, Transport materiatéw
Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach
technicznych lub ustaleniach producentow.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie mechanicznymi srodkami transportu, ktére nie
powinny powodowac:
- Naruszenia jednorodnosci mieszanki
— Zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu)
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanki betonowej o0 wymaganej konsystencji.

4.2
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogélne”.
5.2, Zasady wykonywania robot
Technologia i sposdb wykonania roboét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy,
- pielegnacje podbudowy,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezhedne do szczegodlowego wytyczenia
robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- elementy kolidujgce tj. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd. nalezy usunaé
5.3.2. Przygotowanie podioza
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie z
wymaganiami ST D.04.01.01.
Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odpowiadaé wymaganiom ST D-02.00.00.
Rzedne podioza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchyler wiekszych niz
t2cm.
Podtoze pod warstwe betonowa wykona¢ zgodnie z ST D.04.04.02
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie skifadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997.
Kruszywo uzyte w mieszance betonowej musi posiadaé¢ uziarnienie do 16mm.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.
5.4.2. Warunki przystapienia do robot
Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Dopuszcza sig wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegow
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadow deszczu.
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
Mieszanke betonowg o skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach
betonu, zapewniajacych ciggto$¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.
5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Z uwagi na mate powierzchnie ukladanej podbudowy (zjazdy) dopuszcza sie reczne wbudowanie
mieszanki betonowej przy zapewnieniu réwnomiernego roziozenia masy oraz zachowania jej
jednorodnosci.
Podbudowy z betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci 15 cm, po zageszczeniu.
Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zagegszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-
04481:1988. Zageszczenie powinno by¢ zakorczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartoéci.
5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowe;j
Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne
urzgdzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

4.3
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Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna

kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowa¢ sie bezpoérednio pod powierzchnig.

Zageszczenie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem wody przez

pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykonac przed uptywem 90 min

od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielggnacji podbudowy wilgotng warstwag piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywaé

ja w stanie wilgotnym siedem dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C

pielegnacje nalezy przedtuzyé do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowga i ST. Do robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych

warunkow terenowych, takie jak roboty porzadkujgace otoczenie terenu robét.

5.7. Zasady ukfadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy
nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktada¢ po osiagnieciu przez beton podbudowy co najmniej

60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczeéniej niz po zakonczeniu pielegnaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2,

-~ sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Sprawdzenie wykonania podbudowy zjazdéw
Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowa w zakresie: grubosci warstwy, szerokosci, rzednych
wysokosciowych i spadkéw poprzecznych,
6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdow
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych zjazdow niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla zjazdow

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Dopuszczalne
odchylenia

Szerokos¢, cm +5
Rownos¢ podiuzna, mm 9
Rownos¢ poprzeczna, mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +0,5
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5
Grubo$é konstrukcji nawierzchni ’, cm +0,5
*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone
dla tacznej grubosci warstw

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkgcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu badarn i
pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.
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r OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.,
Odbiorowi robét podlegajg;

— prace pomiarowe

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy podbudowy

- roboty wykonczeniowe
Odbior tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami D.-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz

niniejszej ST. ;
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wytworzenie mieszanki betonowej wg zatwierdzonej recepty,
- transport mieszanki betonowej,
— wykonanie (wbudowanie mieszanki betonowej) podbudowy z betonu cementowego wedtug
wymagan specyfikacji technicznej,
- pielegnacja podbudowy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ |: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2.  PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM |
INSTALACJA ZASILANIA AWARYJINEGO POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ
OSWIETLENIE - UTWARDZENIE TERENU W OBSZARZE PRZEPOMPOWNI P1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania ST stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktore zostang wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1

1.3. Zakres roh6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej zgodnie z lokalizacja okreslong
w Dokumentacji Projektowe;.
Drogi i place — kostka betonowa grub. 8cm - typu Behaton w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowe 1:4 grubosci 3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych
ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej] sg zgodne
z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad
niniejszej ST, sg;

- betonowa kostka brukowa,

- podsypka cementowo - piaskowa,

- woda.

2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Nalezy stosowac kostki jednowarstwowe. Jeéli sg barwione, to barwienie w catej objetosci
Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi by¢ produkowana
zgodnie z PN-EN 1338 i wykazywa¢ co najmniej ponizsze minimalne parametry:
- ksztattu i wymiarow — dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 ww. normy,
- wygladu zewnetrznego (aspektu wizualnego) — wg pkt.5.4 ww. normy,
- wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu — zadawalajgca wg pkt 5.3.3.3 ww. normy
c Tcharaklerystyczna 236 [Mpa]
o Tmn 2 zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 [MPa] i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mnigjszego niz 250 N/mm diugoséci roztupania
- odpornos¢ na warunki atmosferyczne:
o nasigkliwo$é — nie wiecej niz 5%
o odporno$s¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych - klasa 3 (D)

5.1
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o odporno$¢ na Scieranie — klasa 4 (1)
Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE i deklaracje zgodnosci producenta z uwzglednieniem

powyzszych wymagan.
Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 80mm.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartos¢ zalecana Badanie wg
Uziarnienie '
(kategoria co najmnig)) ;89 PN-EN 933-1
Tolerancje uziarnienia GTg20/ GTc20
Zawartosc pytow f
(kategoria nie wyzsza niz) 16
Jakosc¢ pytow
(kategoria nie wyzsza niz) MBFD FI-ERESE
Kanciastosc¢ kruszyw drobnego J
(kategoria nie wyzsza niz) Fos30 i
Grube zanieczyszczenia lekkie MupcO, 1 PN-EN 1744-1

| (kategoria nie wyzsza niz)

2.2.3. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki
Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej
stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materiatéw

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatoci projektowanej kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materiatéw
Transport kruszywa wg ST D.04.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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5.2.1. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie utozy¢é podsypke z piasku. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3+1 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki
powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladéw urzadzenia zageszczajgcego.

5.2.2. Wykonanie obramowania
Wykonanie obramowania z kraweznikéw kamiennych utozonych na tawie betonowej zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa zostato ujete w ST D.08.01.02.

5.2.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

Kostke uktada sig na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastegpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypeinienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Kostka betonowa ponad obrzeze lub kraweznik moze wystawac nie wiecej niz 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rohét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada deklaracjg zgodnosci wyrobu wg pkt 2 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci Wykonawca powinien zada¢ od producenta
oznakowywania wszystkich dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.2.3
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowoéci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 6mm w dniu odbioru i nie wiecej niz 8mm na koniec gwarancji.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.
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Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosié
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o grubosci, kolorze i lokalizacji zgodnych z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne".

9.2. Cenazjednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonania nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowej na przygotowanej podbudowie,
- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- inne roboty skiadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-EN 1338:2005  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
2 PN-EN Poprawka do polskiej normy
1338:2005/AC:2007
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

2 cementow powszechnego uzytku
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
4 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu
5 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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D.08.01.01.00 KRAWEZNIKI BETONOWE

1, WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy Je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu krawgznikow betonowych i obejmuja;

—  ustawienie kraweznikow betonowych (opornikow) o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem faw betonowych
z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’”.

2. WYROBY BUDOWLANE
21. Wyrobami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawgznikéw wg zasad niniejszej ST
sq:

Kraweznik (opornik) z betonu wibroprasowanego 12x25x100.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340.

Krawezniki i oporniki betonowe powinny charakteryzowa¢ si¢ parametrami nie gorszymi niz:
a) odpornost na warunki atmosferyczne

—  nasigkliwo$¢ - < 5,0 % [klasa 2 (B)]

— odporno$¢ na zamrazaniefrozmrazanie z udzialem soli odladzajacych - klasa 3 (D)

b) wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2 (T)

c) $cieralnos¢ — klasa 4 (1)

22 Beton uzyty do produkcji krawgznikéw powinien charakteryzowac sig.
—  ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udzialem soli odladzajacych $rednio <1,0 kg/m2, a
kazdy pojedynczy wynik <1,5 ka/m2,
- wytrzymaloécig na zginanie min. 4,8MPa,
—  odpornoscig na $cieranie <20mm albo dla metody alternatywnej =18000mm3/5000mm2

2.3. tawa betonowa z oporem
Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C
12/15.
Skiadniki betonu:
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- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1,

- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia G¢90/15
lub Gec85/20 i zawartosci pytow 1,5 ,

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3,

- woda - zaleca sig stosowac wode pitng z wodociagu, ktdra nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrodet, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,
- domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2
24 Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.
W przypadku kraweznikow przystankowych — $cisle wg zalecen producenta.
25. Dopuszczalne odchytki ksztattu i wymiaréw kraweznikow zawarte sa w p. 5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynoszg;
diugos¢ £1% z doktadnoscia do mm i max 10mm,
2.6. Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni £3% z doktadno$cia do mm i max 5mm,
- dlainnych czesci +5% z dokladnoscia do mm i max 10mm,

Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5mm. Dla powierzchni
ptaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchytki wynosza;

Dopuszczalna odchytka plaskosci i

e pomiarows: ] prostoliniowo$ci [mm]

300 15
400 +2,0
500 £2,5
800 +4.0

2.7. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, diugose min, Scm wieksza niz szerokos$cé kraweznika.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania koryta i taw.
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4, TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Transport kraweznikow przystankowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2, Krawezniki

Krawezniki betonowe moga by przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie fransportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé ponad $ciany
skrzyni $rodka transportowego o wiecej niz 1/3 wysokosci kraweznika.

4.3, Beton na tawe z oporem

Beton na fawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.

4.4. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inzyniera | zapewniajgcymi trwalos¢ cech materialéw podczas transportu.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogaine”.

5.2. Wykonanie rohét

5.2.1 Zrédla pozyskania materialow musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

9.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania krawgznikow, wykonane bedzie na podstawie Dokumentagii
Projektowe;.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem i bez oporu, wykonane
bedg recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$t - zgodnie =z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i
Dokumentacjg Projektowa. Wskaznik zageszczenia koryta IS = 1,03,

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowanych wczesnigj przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosi¢ najwyzej 2
godziny. Czas ten mozna wydtuzy¢ przez domieszki opozniajace wiazanie. W temperaturach powyzej +20°C nalezy
zastosowaC domieszki opozniajace wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed wigzaniem
cementu. tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym lub deskowaniu. Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac wymiarami
oraz ksztattem rysunkowi w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy
czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjnego. 2cm wypelniane bitumiczng masg zalewowa, tawa betonowa
wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

6.3
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Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscielic recznie podsypke cementowo - piaskowa grubosci 3 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na lawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonac recznie. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczng. Na zjazdach i skosach zjazdéw nalezy zastosowat kraweznik
wtopiony 20x30. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i + 5 cm w
usytuowaniu poziomym. Krawezniki nalezy ukladac na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawgznika na etapie
akceptacji materiatu do robot wykonuije laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujgcych badar;

- odpornosci na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli edladzajacych,
—  wytrzymatosci na zginanie,
—  odpornosci na cieranie.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania betonu na fawe
Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymalosci betonu tawy na $ciskanie (1 seria 3 probek na 500 m wykonywanej
tawy betonowej).
6.3.2.Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci whudowanego kraweznika z Dokumentacjq Projektowa. Tolerancje podano w
punkcie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.
6.3.3. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjq projektowa,
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ +1cm.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynoszg;
- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej.
c) Rownose gornej powierzchni law.
Rownos¢é gomej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przylozong fatg nie moze przekracza¢ 1cm.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +5cm,

6.4



D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+1cm,

- rownos¢ gornej powierzehni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong latg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

—  doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing

gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szescienny wykonanej fawy z betonu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, znakéw CE producenta
kraweznikow i oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, transport i sktadowanie materialéw do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe,
— wykonanie deskowania tawy betonowej,
— wykonanie fawy betonowej z oporem,
- wykonanie dylatacji tawy,
—  rozebranie deskowania,
—  pielegnacja wykonanej fawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
—  ustawienie krawgznika betonowego, opornika,
—  wypelnienie spoin nad dylatacjq taw bitumiczna masa zalewows,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centraine Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostow, Transprojekt,
Warszawa 1979
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