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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGOLNE
BRANZA INSTALACYJNA | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Specyfikacja techniczna (ST-01) —~Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, technologiczne, budowlane.

BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

BRANZA DROGOWA

Specyfikacja techniczna — D.00.00.00 Wymagania ogélne

Specyfikacja techniczna — D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
Specyfikacja techniczna — D.04.02.01Warstwy odsaczajace

Specyfikacja techniczna — D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego
Specyfikacja techniczna - D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe
Specyfikacja techniczna - D.08.01.01 Krawezniki betonowe
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ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGOLNE

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
Glowny przedmiot: CPV-45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

L.p: Zakres prac Kod PCV

_BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM 45230000-8

ENERGETYCZNYM | INSTALACJA ZASILANIA AWARYJINEGO POPRZEZ

AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne 45111200-0
2 Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagbw 45231100-6
3 Roboty budolwlgn‘e W zakresie budowy wodociagbéw i rurociggow do 45231300-8
odprowadzania Sciekow

4, Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow 45232423-3
5. Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe] 45232410-9

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM I INSTALACJA ZASILANIA AWARYJINEGO POPRZEZ AGREGAT
PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

Obiekt: Przepompownia $ciekow wraz z siecig kanalizacyjng, zasilaniem energetycznym i
instalacjg zasilania awaryjnego poprzez agregat pradotworczy oraz oswietlenie

Lokalizacja obiektu: dziatka 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330118, 330/57, 391, 393, 394
obreb 221104 _4.0003, Wiadystawowo 03

Gmina: Wiadystawowo,

Powiat: pucki

Wojewodztwo: Pomorskie

Inwestor: GMINA WLADYSLAWOWO,

ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wiadystawowo
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1 ST-00

1.1 WSTEP
1.1.1 CzESC OGOLNA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST) zostata opracowana w oparciu o Projekt
Budowlany. W ramach niniejszego kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlano
montazowych zgodnych z zapisami Specyfikacji Technicznej, Przedmiaru robot oraz zgodnie z wykonanym
Projektem budowlanym i Decyzjami o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu budowy.

Specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy przepompowni $ciekow wraz z
wyposazeniem, komorg pomiarows, zasilaniem energetycznym i instalacjq zasilania awaryjnego poprzez agregat
pradotworczy oraz o$wietlenie na terenie dziatek nr 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393,
394 obreb 221104_4.0003, Wiadystawowo 03 w miejscowosci Wiadystawowo. Celem realizacji Kontraktu jest
wykonanie przepompowni sciekow wraz z .

1.1.2 NAZwWA ZADANIA

Specyfikacja techniczna ST-00 ,Wymagania ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odhioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ
Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | INSTALACJA
ZASILANIA AWARYJNEGO POPRZEZ AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE NA
TERENIE DZIALEK NR 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 OBREB
221104 4.0003, WEADYSEAWOWO 03 W MIEJSCOWOSCI WEADYStAWOWO

1.1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.2

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowat w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Specyfikacja techniczna (ST-01) — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, technologiczne, budowlane.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

W roznych miejscach Specyfikacji technicznej podane sq odnosniki do stosownych norm, wymagan i
standardow. Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sig, ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

1.1.4 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
umozliwiajacych realizacje inwestycji zgodnie z punktem nr 1.1.2, a obejmujacych nastepujacy zakres:
e przepompownie sciekow ,
e komore pomiarowg,
» zasilanie elektryczne z oswietleniem i instalacjq zasilania awaryjnego,

e utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni wraz z wykonaniem bramy i furtki wejsciowej,
61254
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* sie kanalizacyjna grawitacyjna i ci$nieniowa,
¢ studnia rozprezna.

1.1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Deklaracia zgodnosci — oéwiadczenie producenta lub Jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnoéé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowanqSpecyfikachTechnicznq.
Dokumentacja_Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie  budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednio wyksztalcenie techniczne | praktyke
zawodowa, ktérej inwestor powierza nadzor nad realizacjg inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora |
wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Kierownik_projektu/ Inspektor Nadzoru/ Inzynier kontraktu — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna realizujgca przedsiewziecie zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajacy
- kazdy podmiot, szczegdlowo okreslony w umowie, udzielajgcy zamowienia na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Kierownika projektu, stuzace do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robat,

Skrzyzowanie - miejsce na trasie wodociggu i kanalizacji, w ktorym jakakolwiek CzgSC rzutu poziomego
wodociggu lub kanalizacji przecina badz pokrywa jakakolwiek czg$t rzutu poziomego innego urzadzenia
podziemnego albo nadziemnego (w tym innego wodociagu lub kanalizacji);

Uzbrojenie przewodow - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje
zewnetrznej instalacji wodociagowej/kanalizacyjnej. Armatura instalacji wodociagowej/kanalizacyjnej obejmuje
wszystkie rodzaje uzbrojenia (zawory, zasuwy) przeznaczone do sterowania przeptywem wody/éciekow w
instalacji wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przylaczeniowymi, uszczelkami, potaczeniami.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnost z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami  Kierownika projektu oraz przepisami, narmami,
wymogami i standardami.

1.2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentaciji Projektowej danej inwestycji. Wykonawca
winien réwniez wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika projektu, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST, to takie
materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, speiniajacymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.2.2 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.

Wykonawca przekaze instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowq dla dostarczanych przez
niego urzadzen i instalacji. Wykonawca sporzadzi powykonawczg dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych robot — zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz inne opracowania wymienione w dalszej
czesci specyfikacii.

Koszt ww. dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.3 PRZEKAZANIE TERENU INWESTYCJI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycji wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowa w iloéci egzemplarzy okreslonej w umowie.

1.2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu inwestycji oraz robot
poza placem inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z inwestycjg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren inwestycji przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

c) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika
projektu tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

d) Koszt  zabezpieczenia  terenu  inwestycji jest wiaczony w  Cene  Kontraktowq
i nie podlega odrebnej zaplacie.

1.2.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania inwestyciji i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren inwestycji w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu inwestycji oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca zobowiazany jest zachowac $rodki ostroznosci przed:
zanieczyszczeniem gruntow, zbiomikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi badz
pyfami;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami:
mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznoéci, aby zminimalizowat ucigzliwosci powstajace od
hatasu, kurzu, etc.

1.2.6 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen na czas trwania inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji urzadzen podziemnych na terenie inwestycji i
powiadomi Kierownika projektu oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.2.7 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne | miejscowe oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych urzadzen Iub metod bedzie w sposob ciggly informowa¢
Kierownika projektu, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2.8 PRAWA PATENTOWE

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem Iub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spefnic wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigza one Wykonawce.
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1.2.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie whudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego i przejecia przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru w nalezytym stanie.

1.2.10 POZBYWANIE SIE SMIECI, KAMIENI | ODPADOW

Wykonawca usunie wszelkie Smieci lub odpadki z miejsc budowy i wywiezie je do wskazanych migjsc.

1.2.11 USZKODZENIA | OCZYSZCZANIE DROG

Wykonawca zapewni, ze uszkodzenia drog prywatnych i publicznych, $ciezek i szlakow uzywanych przez
pojazdy lub w wyniku postepu prac beda minimalne i ze jest on odpowiedzialny za koszty wszelkich napraw
prowadzagcych do przywrocenia stanu pierwotnego tych drog, sciezek i szlakow az do aprobaty Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat drogi istniejace, dostepy do doméw, budowli, etc. i ewentualne nowe
drogi, niezaleznie czy sa czescig prac, czy nie, ale ktore bylty uzywane przez pojazdy budowlane Wykonawcy, w
stanie czystosci i wolne od wszelkiego brudu, blota i materiatow, ktore upadty z pojazdow lub z opon. W okresie
kontraktu Wykonawca dostarczy, utrzyma i uzyje do tego celu odpowiedni sprzet, wigcznie z mechanicznymi
zamiatarkami drog.

1.2.12 PRZECINANIE GRANIC

Wykonawca nie bedzie przecinac lub niszczy¢ plotow, Scian, etc. krzyzujacych sie z Pracami i uformuje
granice obszaru zajgtego przez Prace zewnetrzng siatkq lub tasma ostrzegawcza na odleglo$¢ wiekszg niz
niezbedna. Tam, gdzie ploty lub $ciany zostang uszkodzone lub zniszczone, catosé winna by¢ przywrdcona do
stanu pierwotnego i ponownie postawiona

1.2.13 WYPOSAZENIE SIEDZIBY WYKONAWCY
Wykonawca wykona swoje wiasne zarzadzenia odno$nie pomieszczen i wyposazenia dla pracownikow.
1.2.14 OKRESLENIE HARMONOGRAMU

W ciggu siedmiu dni od przyznania Kontraktu, Wykonawca przedstawi wstepny plan prac, zawierajacy
nastepujace elementy:
e sposob wykonania prac,
e wszystkie majace zastosowanie narzedzia i urzadzenia,
*  Kkolejnos¢ wszystkich czynnosci, zaprezentowana i objasniona w czasowym rozktadzie prac,
o wszystkie dostawy duzych elementow, takich jak wyposazenie technologiczne, wyposazenie
elektryczne i wybér systemu sterowania a takze wybér armatury.
Czynnosci do wykonania:
e przygotowanie rysunkow wykonywanych prac, planéw rozmieszczenia, rysunkow instalacii
elektrycznej i schematow, projektow technicznych, itp.,
zgromadzenie urzadzen i materiatow, itp.
wykonanie, inspekcja i testy,
oprogramowanie,
budowa,
testy i odbior.
Harmonogram musi zawierac:
program prac,
o$wiadczenia o metodach pracy,

L]
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* daty ukonczenia kolejnych etapow, sekwencje prac i montazu,
 daty zakupu gtéwnych elementow,
*  koordynacje z innymi pracamiWykonawcami.

Po spotkaniu rozpoczynajacym prace, Wykonawca sporzadzi ostateczny harmonogram. Wykonawca nie
odstapi od zatwierdzonego harmonogramu bez zgody Inwestora. Jesli w jakiejkolwiek czesci prac wystapi
jakiekolwiek opoznienie, Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby zmniejszy¢ opoznienie w celu dostosowania
terminu realizacji catego projektu.

Prace zostana ukonczone i pomysinie przejdq test koncowy w ramach terminu ukonczenia. Jesli wedtug
Inwestora prace lub ich jakakolwiek czesé nie bedg mogly zostat ukonczona w ramach terminu ukonczenia,
Inwestor poinformuje o swojej ocenie Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowiazuje sie podjac wszelkie niezbgdne dziatania, odnosnie robét ilub urzadzen, aby
ukonczy¢ prace bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za straty | zrekompensuje Zamawiajacemu  straty, wydatki i roszczenia zwigzane z
udokumentowanymi zniszczeniami dobr materialnych.

Wysoko$¢ odszkodowan za jakiekolwiek straty lub zniszczenia bedzie pod kazdym wzgledem niewygorowana
i zostanie ustalona przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca nastgpnie zrekompensuje straty
poszkodowanej stronie.

1.3 STEROWANIE RUCHEM
1.3.1 OGOLNIE

Wykonawca dostarczy, wykona i utrzyma na miejscu prac i na dojazdach do tego miejsca Wwymagane
przez Inwestora lub odpowiednie wiadze, wszelkie znaki ruchu drogowego i znaki sygnalizacyjne niezbedne dla
kierowania i kontroli ruchu. Wykonawca uzyska akceptacje rozmiaru wszystkich takich znakow, liternictwa i
stowotworstwa przed ich postawieniem. Znaki powinny odbijac $wiatto lub by¢ iluminowane w nocy w odpowiedni
sposdb, by¢ utrzymywane w czystoéci i by¢ czytelne przez caly czas.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonaniem robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w Sposob
zaakceptowany przez Kierownika robot.

1.3.2 UTRZYMYWANIE STRUMIENI RUCHU

Wykonawca bedzie utrzymywat przeplyw ruchu na istnigjacych drogach oraz dostep do wlasnosci o
kazdym czasie podczas trwania prac wykonawczych. Przeplyw ruchu winien mieé miejsce o kazdym czasie poza
rozsadnie wyznaczong powierzchnig tak daleko jak to jest mozliwe od obszaru, gdzie prace sg w toku.

Przy robotach wykopowych, Wykonawca dostarczy mostki piesze dla utrzymania dostepnosci przejscia.

1.3.3 TYMCZASOWE OBJAZDY

Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi objazdowe wszedzie tam, gdzie prace kolidujg z istniejacymi
publicznymi lub prywatnymi drogami lub z innymi drogami, dla ktorych istnieje publiczne lub prywatne prawo
ruchu.

1.4 NORMY

Jesli nigdzie nie okreslono inaczej, to materialy i sita robocza beda podlega¢é wymaganiom najnowszych
edycji polskich lub europejskich norm. Obowigzujacymi normami i instrukcjami beda te, ktore s wazne na 30 dni
przed pierwszg ustalong datg dostawy przetargowej. Inne réwnowazne Normy Krajowe lub Miedzynarodowe
uwazane za normy moga by¢ zaproponowane Inwestorowi do akceptacji.

Norma Polska ma pierwszenstwo przed norma europejskg. Tam gdzie Polska norma nie pokrywa
szczegolowego aspektu Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.
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Wszystkie materiaty, sprzet i sita robocza nie w pefni wyszczegalniona lub nie w peni pokryta przez normy
lub instrukcje, bedq w takim gatunku, jaki jest stosowany do bezpiecznego prowadzenia prac. Inwestor
zdecyduje, czy wszystkie, lub ktore z materiatow lub sprzetu zaoferowanego lub dostarczonego do uzycia przy
pracach s odpowiednie do tego celu i decyzja Inwestora w tym wzgledzie bedzie ostateczna i koncowa.

1.5 PRZEPISY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA

1.5.1 OGOLNE

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby zapobiec wypadkom poprzez
przestrzeganie standardow bezpieczenstwa wymienionych w wytycznych w punkcie o informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inwestora Plan bezpieczenstwa, ktory bedzie zgodny z
wymaganiami Zamawiajacego i obowiazujacymi przepisami. Plan bedzie rowniez zawierac:

- harmonogram pracy;
- kopie instrukcji zawierajace informacje o mozliwosciach jakichkolwiek zanieczyszczen, higienie pracy i
srodkach bezpieczenstwa;

- liste materiatow, sprzetu pozostajacych na placu budowy;

- liste osobistych $rodkow ochronnych, ktore zostang zapewnione pracownikom przebywajacym na placu

budowy.

1.5.2 PLAN BEZPIECZENSTWA

Wykonawca opracuje i przedstawi do stosowania plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3 ZABEZPIECZENIE POZAROWE

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca podejmie
odpowiednie przeciwpozarowe Srodki ostroznosci we wszystkich swoich dziataniach i dziataniach
podwykonawcow. Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach poruszajacych sie po terenie budowy, w
pomieszczeniach i mieszkaniach na placach bazy produkcyjnej.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ trzymane w minimalnych ilodciach, a jesli juz, powinny by¢ wlasciwie
przenoszone i magazynowane W sposob zgodny z przepisami, mowiacymi w tym zakresie oraz bedq
zabezpieczone przed kontaktem z osobami niepowotanymi. Benzyna i inne fatwopalne ciecze i zbiorniki gazowe
pod cisnieniem powinny by¢ magazynowane i rozdzielane z bezpiecznych kontenerow.

Praktyki budowlane, wtacznie z cieciem i spawaniem oraz zabezpieczenie odpowiednich materiatow
podczas budowy winny by¢ zgodne z dobrymi standardami dla tego typu prac. Wykonawca dostarczy podreczne
gasnice ogniowe rozmieszczone na miejscu prac.

Wykonawca powinien umowic sie na okresowg inspekcje miejscowych wladz pozarniczych i powinien
wspoipracowac z tymi wladzami, aby niezwlocznie wykonywac ich zalecenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4 BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIE PRAC
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Wykonawca zapewni i zbuduje odpowiednie podpory, aby zabezpieczy¢ konstrukcje lub prace i usunie je
po zakonczeniu Prac.

Wykonawca powinien, gdziekolwiek jest to wymagane lub zalecone, przykry¢ lub zabezpieczy¢ Prace od
wptywow pogody i od uszkodzenia przez jego wiasna lub inna site robocza wykonujaca kolejne operacie.

Wykonawca powinien podjac wszystkie rozsadne i wiasciwe kroki dla zabezpieczenia wszystkich miejsc
Prac, ktore moga by¢ niebezpieczne dla sity roboczej, innych osob lub dia ruchu.

Wykonawca dostarczy i utrzyma znaki ostrzegawcze, lampy sygnalizacyjne i bariery niezbedne we
wszystkich takich miejscach. Wykonawca utrzyma drogi w poblizu Prac w czystosci.

1.5.5 TYMCZASOWE OGRODZENIA

Jesli musi by¢ wzniesione tymczasowe ogrodzenie wzdiuz obszaru publicznego, Sciezki, etc., powinien ono
by¢ z rodzaju wymaganego przez Inwestora.

1.5.6 BEZPIECZENSTWO OBSEUGI MASZYN

Wykonawca sporzadzi zestawienie mozliwych niebezpiecznych zdarzen mogacych zaistnie¢ podczas
obstugi urzadzen w ramach wykonywania prac. Wykonawca wykaze, jakie $rodki zmierzajace do wyeliminowania
powyzszych zdarzen zostaly przewidziane w jego projekcie.

1.5.7 TRANSPORT | INSTALACJA SPRZETU

Wszystkie materialy transportowane na miejsce budowy musza by¢ odpowiednio podparte i zamocowane
dla uniknigcia ich deformacji iflub zniszczenia. Elementow nie nalezy uktadaé obok siebie lub na sobie, lecz
nalezy przegradzac je odpowiednimi materiatami (np.: klinami).

Jesli podczas montazu lub instalacji okaze sie, ze niektore materiay lub elementy nie spetniajg wymagan,
Zamawiajacy podejmie decyzje o niezbednych krokach, a Wykonawca zrealizuje polecenia Zamawiajacego
niezwlocznie i na wiasny koszt.

1.6 OBECNOSC KABLI, RUROCIAGOW I/LUB INNYCH PRZESZKOD

Jesli rysunki i odpowiednie informacie o istnigjacych liniach zasilania elektrycznego, liniach telefonicznych,
rurociagach, etc. nie sg dostarczone przez Inwestora lub Zamawiajacego, Wykonawca z wyprzedzeniem dokona
wszystkich zabiegow u odpowiednich wiadz lub instytucji, aby zgromadzi¢ te informacje.

Wykonawca bedzie obchodzic sie z pelnym respektem do istniejacych kabli, rurociagow i innych
przeszkod w zgodzie z regulacjami i procedurami.

Wykonawca nie bedzie demontowaé lub usuwaé obiektow, niezaleznie czy sg pokazane na rysunkach,
czy nie, chyba ze wg szczegolowych zalecen od Inwestora. Zezwolenie na usuniecie istniejacych przeszkod
bedzie wydawane na pismie przez Zamawiajacego lub Inwestora.

1.7 RYSUNKI
1.7.1 OGOLNIE

Wszystkie rysunki uzupetniajace beda wykonane w zgodzie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Dokumentacja Projektowa zawarta w niniejszej Dokumentacji Przetargowej pokazuje, w ogdinym zarysie, jak
nalezy przeprowadzi¢ i ukonczy¢ calosé prac. Jednakze, Wykonawca dostarczy wszystkie dodatkowe rysunki
montowanych urzadzen i instalacji oraz urzadzen mechanicznych i elektrycznych niezbednych do wykonania i
obstugi prac. Dodatkowe rysunki muszg opiera¢ sie o dane i zasady Rysunkow Projektowych oraz musza zostaé
wykonane i przedstawione na czas Inwestorowi w celu zatwierdzenia.
Rysunki Wykonawcy beda obejmowact co najmniej ponizsze aspekty:
e lokalizacja i ukiad placu roboczego i dojazdu,
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* lokalizacja i propozycje prowadzenia prac tymczasowych podczas wykonywania prac,
o ukiad ogblny,

e instalacje technologiczne,

e instalacje mechaniczne,

o instalacje elektryczne,

* inne szczegdly,

o rysunki powykonawcze wszystkich wykonanych prac.

Odstepstwa od harmonogramu moga wystapi¢ za zgodg Zamawiajacego, jednakze ostateczne rysunki (za
wyjatkiem rysunkow powykonawczych) nalezy udostepni¢ nie pozniej niz na dwa tygodnie po podpisaniu
kontraktu.

Wszystkie rysunki Wykonawcy, kiorych nie zatwierdzit Inwestor, zostang niezwiocznie poprawione, aby
speinic wymagania Zamawiajacego. Wszystkie poprawki zostang naniesione bez naliczania dodatkowych
kosztow. Po zatwierdzeniu rysunkow, Inwestor przediozy Wykonawcy jeden komplet rysunkow oznaczonych
,Zatwierdzono”.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za terminowe dostarczanie rysunkow, obliczen projektowych,
lub jakichkolwiek innych informacii, w taki sposob, ze ich zatwierdzanie nie spowoduje opdznienia prac. Dotyczy
to rowniez przypadkéw, gdy Zamawiajacy zazada wprowadzenia poprawek i ponownego przediozenia rysunkow.

Wszystkie szczegoty widoczne na rysunkach muszg by¢ czytelne.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczaniem wymaganych rysunkow i obliczen Zamawiajacego uwaza sie
czest Kontraktu.

Rozpoczecie budowy lub rozpoczecie prac ani sprowadzanie jakichkolwiek urzadzen lub materiatow nie
nastapi przed zatwierdzeniem przez Inwestora odpowiednich rysunkow, obliczen projektowych.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca bedzie posiadat na miejscu budowy kompletny zestaw
zatwierdzonych rysunkow. Wszystkie zatwierdzone korekty wprowadzane podczas budowy (odstepstwa od
oryginalnych zatwierdzonych rysunkéw) nalezy wyraznie zaznaczy¢ na tych rysunkach.

1.7.2 ZMIANY RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca nie dopuszcza do zmian rysunkow projektowych, dopoki nie uzyska pisemnej zgody
Inwestora i Projektanta na zmiany w projekcie.

1.7.3 RYSUNKI | OBLICZENIA PRAC CIAGLYCH

Obliczenia i rysunki, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce sg wymienione w Specyfikacji
Technicznej. Obliczenia zwigzane z rysunkami powinny by¢ przedtozone réwnoczesénie z nimi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie jego rysunkow z rysunkami podwykonawcow. Jest
rowniez odpowiedzialny za wszystkie swoje obliczenia i rysunki oraz obliczenia i rysunki jego podwykonawcow.

1.7.4 WYTYCZNE DLA WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, w skiad ktorej wejdg m. in. Dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatow, protokoly badan i préb, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja
fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaze komplet dokumentacii projektowej z naniesionymi ewentualnymi
zmianami zaakceptowanymi przez Kierownika projektu.

Wszystkie rysunki powykonawcze, beda przekazywane Inwestorowi w okreslonej ilosci, jak réwniez w
postaci cyfrowej na CD.

1.8 MATERIALY

1.8.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rohoty powinny by¢ nowe i nieuzywane, powinny

odpowiadac standardom lub wymogq Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym
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przez Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do
wydania certyfikatow materialowych w Polsce. Materiaty powinny mie¢ wymagane polskim prawem atesty i
certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Do budowy instalacji wodociagowej moga by¢ stosowane wytacznie materialy, ktore spetniaja wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spofecznej i posiadajq aprobate whasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny oraz atesty COBRTI
INSTAL.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedq mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uZycie tych
materialow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

1.8.2 ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta ich
wytwarzania i odpowiednie swiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika
projektu. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodta spetniaja wymagania Specyfikagii
Technicznych w czasie postepu robot.

1.8.3 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika projektu.

1.8.4 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie  materiatow  moga  by¢  okresowo  kontrolowane przez  Kierownika  projektu
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
e Nadzdr bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgii.
e Nadzor bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych cze$ci wytwomni gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

1.8.5 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu inwestycji badz
oznakowane i zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla ktorych zostaly wykupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.8.6 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, kiedy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika projektu. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu inwestycji w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu, lub poza terenem inwestycji w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnoéci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukeji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musi by przeprowadzany przy ciggle]
obserwaciji wlasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie
byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaftki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktory mogiby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyZej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po  rozpakowaniu)
w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstgpach co 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacje.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na cafej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sig na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaé
wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12
miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych ( promieniowania
stonecznego, deszczu, $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

Skiadowisko piasku drobnoziarnistego powinno byc zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
instalacji.

Podloze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania | paboru.

1.8.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwost wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla hadan
prowadzonych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Kierownika projektu.
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1.9 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaciji robot
zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonym w Dokumentagii Projektowej, ST i wskazaniach
Kierownika projektu w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelniaé normy ochrony $rodowiska | przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Kierownika projektu nie moze by¢ poZniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Kierownika projektu zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

1.10  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu
musi zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty
bedzie 0 kazdym takim przewozie zawiadamiat Kierownika projektu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika projektu beda usuniete
z terenu inwestycji. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Kierownika projektu. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiorkowych. W czasie transportu materiafow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow
bhp.

1.11  TRANSPORT MATERIALOW

Nalezy stosowac sig¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatow (m.in rur i ksztaftek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci materiatu |
zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyraby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw,
konstrukcji itp. niezbgdnych do wykonania robot. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
| zabezpieczone przed przesunigciem sie przez zaklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenie mechaniczne.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
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stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw, Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnarz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury
sg rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami  producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport armatury powinien odbywat sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami  transportowymi. Armatura  transportowana  luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Do przewozu mieszanek betonowych i zapraw Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja;

- segregacii sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- Zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslone w warunkach technologicznych oraz zapewni

wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportu w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

1.12 WYKONYWANIE ROBOT
1.12.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za prowadzenie ich zgodnie z umowa, za ich
zgodno$c z dokumentaciq projektowa, postanowieniami zawartymi STWIOR, wymaganiami projektu organizacji
robot, poleceniami Inwestora i ze sztuka budowlana.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie w
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami | poleceniami Inwestora. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu zawartego w wytycznych przedstawionych na
pismie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentagji umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, wyniki badan
naukowych, do$wiadczenia oraz inne czynniki wplywajace na podjgcie rozwazanej decyzji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng a wszystkie
zmiany powinny by¢ uzgadniane z Projektantem lub Inwestorem.

Kierownik robot jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materialow dostarczonych na
inwestycje lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Kolejnos¢ wykonywania robét — zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Kierownikiem projektu.
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1.12.2 TOLERANCJE

O ile nie jest wyspecyfikowane inaczej, dozwolone beda nastepujace tolerancje dla ustawiania lokalizagji
poszczegolnych gléwnych czesci Prac:

Rodzaj prac | w poziomie "W pionie

| prace betonowe na migjscu 0im | 005m |
prace instalacyjne 7 i 0.05m 006m |
prace wykonczeniowe | 0.01 m 0.01m

1.12.3 SPRZET | INSTRUMENTY

Wykonawca dostarczy wszystkie instrumenty i sprzet niezbedny do wykonania robét oraz do uzyskania
przegladow i pomiarow, ktore beda przeprowadzone podczas wykonywania prac.

1.12.4 MONTAZ URZADZEN

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnoSci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, Tym samym w $wietle Warunkow Kontraktowych
montaz jest zabudowa materialéw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materialow.

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy dokonywac
W oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje
obstugi poszczegdinych elementow instalaci.

Montaz mozna rozpoczat po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) i po uzgodnieniu z Kierownikiem projektu zglosi¢ gotowost pracy.

Bez zgody Kierownika projektu oraz uzgodnienia z Zamawiajacym nie wolno rozpoczaé prac
montazowych.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedow
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagaja przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajacych fundamentéw
maszyn | urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego.

Uzycie niezbednego  sprzetu, narzedzi, przyrzadow  pomiarowych, — wykwalifikowanych |
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na koszt
Wykonawcy. Cata instalacja musi zostaé zakoriczona i pozostawiona w pelni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Kierownikiem projektu po to, aby budowa
instalacji i montaz Urzadzen nie kolidowaly z praca Urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktore s niezbedne do posadowienia instalacji zanim
instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzglednié przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci
zachowania ciagtosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytq opieke nad instalacja od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac Budowy do
momentu przejecia przez Zamawiajacego. W szczegolnosc Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigeych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle prowadzonych prac
budowlanych i wykonczeniowych.

Elementy, podzespoly i zespoly pochodzace z kooperacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i
warunkami zamowienia. Kontrola techniczna producenta urzadzenia powinna stwierdzi¢ przydatnoéé¢ dostaw z
kooperacji na podstawie otrzymanych atestow wzglednie dokumentéw magazynowych lub wiasnych badan.
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1.13KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.13.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robat bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakoS¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Kierownikowi robot zgodnosci
dostarczonych materiatow i zrealizowanych robot z Dokumentacijq projektowa oraz wymaganiami ST na whasny
koszt. Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
badan, a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptacji. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik robot moze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okrelone w normach i wytycznych. W
przypadku, kiedy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik robot ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi robot $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wiasng legalizacie, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kierownik robot bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekji.
Kierownik robot bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Kierownik
robot natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow. Dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakost
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowat nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow, utozenia
przewodow na podiozu itp.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg polega na pordwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rohot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié dodatkowe badania wg PN-B 1997-
1:2008 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska | wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawic do akceptaci Inspektora.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszezenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi
w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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1.13.2 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik robét bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob akceptowany przez Kierownika projektu.

1.13.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Kierownika projektu. Przed przystapieniem
do badan lub pomiarow Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Kierownika projektu.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi robét na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownik robét uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomac ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik robot, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Projektu lub ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik robot moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik robét zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.13.5 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan, jakosci materiatow, Kierownik robot moze dopuscié do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajaca ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sgq wymagane w Projekcie lub ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadat atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe bedq
posiadaé atesty, certyfikaty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce, Kierownikowi robot.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat posiadajacy atest, stwierdzajacy ich peina zgodnosé z
warunkami kontraktu. Materiat posiadajacy atest, a urzadzenie wazna legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci ze specyfikacja techniczna, wowczas takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.
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1.14DOKUMENTY INWESTYCJI
1.14.1 DziIENNIK BuDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy opatrzony bedzie data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej;
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach:
uwagi i polecenia Inwestora;
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywanych robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z wymaganiami klimatycznymi;
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaci projektowe;;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczen robot:
dane dotyczace jakosci materialow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit;
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacije o przebiegu robot.

1.14.2 POZOSTALE DOKUMENTY INWESTYCJI

Do dokumentow budowy zalicza sie, procz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje inwestycji;
protokoty przekazania terenu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
ksigzka obmiarowa,
dzienniki laboratoryjne,
protokoly odbioru robét;
protokoty z narad i ustalen;
korespondencja dotyczaca inwestycii.

1.14.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW INWESTYCJI
Dokumenty inwestycji beda przechowywane na terenie inwestycj w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow inwestycji powoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty inwestycji bedg dostepne dla Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego
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1.150BMIAR ROBOT
1.15.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreélat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wynik obmiaru bedzie wpisany do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
llosciach podanych w $lepym kosztorysie Iub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane beda poprawione na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesiecznej platnoéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

1.15.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej, szeroko$¢ - po prostej prostopadiej do osi.

Jesli ST wiasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m? jako diugosc
pomnozona przez $redni przekroj.

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

1.15.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedq zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.15.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadzany bedzie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadzany bedzie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika.

1.16 ODBIOR ROBOT
1.16.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Kierownika projektu przy udziale Wykonawcy:

a)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,
1.16.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior  rob6t  zanikajacych i ulegajacych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci
| jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegng zakryciu, odbior tych robot musi byé wykonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Kierownik robot.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika projektu.

Jakosc i ilosc¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik robot na podstawie dokumentow, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z Projektem, STWIOR i uprzednimi ustaleniami, W przypadku odchylen
od przyjetych wymagan, Kierownik robét ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

1.16.3 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Odbior techniczny cze$ciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych robét. Odbioru technicznego
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

1.16.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Wykonawca zglasza zakoriczenie realizacji poszczegolnych zadan tworzacych Kontrakt i gotowos¢ do ich
odbioru koficowego wpisem do Dziennika Budowy. Gotowosé odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inwestor.
Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa,

Odbior koncowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci realizacji robot pod wzgledem zgodnosci z umowa,
zgodnosci wykonania catosci robot z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na budowe,
normami i przepisami oraz jakosci wykonania calosci ukonczonej inwestycji i gotowosci do uzytkowania dla
celow, ktorym ma stuzy¢.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym
odbiorowi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

1.16.5 DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Wykonawca przygotuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty (oryginaly + kopie):
- Dzienniki Budowy (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

protokoty z czesciowych odbiorow na roboty zanikajace (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia). Odbiér
robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
oSwiadczenia wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia),
dokumentacje powykonawcza sporzadzona zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pozniejszymi zmianami), z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji budowy, uzgodnionymi z Inwestorem, i Projektantem
prowadzacym Kierownikiem projektu jezeli taki jest (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow oraz, ze uzyte materialty sg
dopuszczone do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia) wraz z zaswiadczeniem
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (3 egz. oryginat + 3 egz. kopia)
dokumentacje Techniczno - Ruchowe zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia (jezell
wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
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protokoty z wykonanych prob szczelno$ci, rozruchowych i technologicznych (jezeli wystepuja)
(1 egz. oryginat + 1 egz. kopia).

Dla przeprowadzenia pefnego zakresu prob Wykonawca:
zapewni na swoj koszt srodki i materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania prob,
poniesie koszty zwiazane z poborem energii elektrycznej i wody,
przygotuje:

o protokét z odbioru stanu ulic (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoly z odbioru kolizji z innym istnigjgcym uzbrojeniem terenu (jezeli wystepuja) (1
egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumenty potwierdzajace wyw6z gruzu, $mieci i materiatow zbednych na skfadowisko
odpadow lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego (1 egz. oryginat + 5 egz.
kopia),

o inne dokumenty, jezeli tak stanowi Decyzja pozwolenia na budowe (1 egz. oryginat + 5
egz. kopia).

1.16.6 ODBIOR OSTATECZNY, POGWARANCYJNY

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie
wykonywanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koacowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

1.17 PODSTAWA PEATNOSCI
1.17.1 USTALENIA OGOLNE

Platnosci bedg dokonywane na zasadach okrelonych w Dokumentacji Przetargowej wedtug
rzeczywistego zaawansowania robot i okreslonego w oparciu o cene ryczattowa, Cena ryczattowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawg platnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowaé:

o roboty rozbiorkowe,

¢ robocizne bezpo$rednia,

*  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu oraz kosztem dostawy na Plac Budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenia sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montazem i demontazem na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, opfaty za dzierzawe placow i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
wymaganej dokumentacji powykonawcze;

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

»  podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze jest
ostateczna i wyklucza mozliwost zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja
kosztorysowa,

Cena ryczaftowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem poszczegélnych elementow umowy,
ustalona jest na podstawie wymagan Zamawiajacego okreslonych w SIWZ, w szczegélnosci na podstawie
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, z wykorzystaniem Przedmiaru
robot. Przedmiar robot stanowi dla Wykonawcy informacje o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia

ceny poszczegdlnych elementow Umowy, skladajacych sie na cene oferty.
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1.17.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje koszt:
- organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuije:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:
usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.18 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie i przestrzegaC wszystkich aktéw prawnych bedacych w
zastosowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, ktére odnoszg sie do wykonywanych przez niego prac, a
szczegolnosci przestrzega¢ ma on bezwzglednie polskiego Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994,
Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami).

W przypadku zmiany przepisow w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia zmian prawnych.

Jezeli nie zostalo sprecyzowane inaczej, wszelkie materialy oraz wykonawstwo powinny odpowiadac
wymaganiom ostatniej edycji Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza sie zastosowanie Norm
Europejskich w przypadkach, gdy Norma Europejska jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza sie stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w
jakim sg zgodne z polskim ustawodawstwem.

Wszelkie materiaty, sprzety i robocizna, ktére nie sa w petni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacii
lub okreslone w normach, lub instrukcjach beda takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robot najwyzszej jakosci.
Kierownik robot/ Kierownik projektu zdecyduje, czy wszystkie lub cze$¢ zastosowanych materiatow lub sprzetow,
czy tez dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadajq sie dla tego celu, a decyzja Inzyniera podjeta w tym
wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2018 poz. 1351 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz.
1945 ze zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2018 poz. 1152, z p6zn. zm.).

Pozostate nie ujete w zestawieniu.
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ROZPORZADZENIA
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlan (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844. z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 96 poz. 437, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekow (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792),

Pozostale nie ujete w zestawieniu.
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ST-01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-01) - ROBOTY
INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE,
BUDOWLANE

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Glowny przedmiot: CPV-45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;

L.p. Zakres prac Kod PCV
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, blde‘.Na przepompowni §ciekéw wraz z 45230000-8
wyposazeniem
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne 45111200-0
2. Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow 45231100-6
3 Roboty budo.wlgn_e w zakresie budowy wodociggoéw i rurociagow do 45231300-8
odprowadzania Sciekow
4, Roboty budowlane w zakresie przepompowni éciekow 45232423-3
5: Roboty w zakresie kanalizacji éciekowej 45232410-9

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z WYPOSAZENIEM, KOMORA POMIAROWA, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM | INSTALACJA ZASILANIA AWARYJINEGO POPRZEZ AGREGAT
PRADOTWORCZY ORAZ OSWIETLENIE

Obiekt: Przepompownia Sciekow wraz z siecig kanalizacyjng
Lokalizacja obiektu:  dziatka 326/27, 327/1, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394
obreb 221104 _4.0003, Wiadystawowo 03

Gmina: Wiadystawowo,

Powiat: pucki

Wojewodztwo: Pomorskie

Inwestor: GMINA WLADYSLAWOWO,

ul. Gen J. Hallera 19
84-120 Wiadystawowo
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2 ST-01

2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

2.1.1 PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem i uzbrojeniem na terenie
dziatek 326/27, 3271, 328/3, 329, 330/1, 330/18, 330/57, 391, 393, 394 obreb 221104_4.0003, Wiadystawowo
03 w miejscowosci Wiadystawowo. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitamej. Zakres rzeczowy obejmuije:

Sie¢ tloczng z przewodu trojwarstwowego 160x14,6 SDR11 i rury ciénieniowej warstwowej
160x14,6 SDR11,

Rury ochronnej stalowej 355,6x8,

Sie¢ grawitacyjna z przewodu PVC 250x6,2 SDR41 SN4 i PVC250x7,3 SDR34 SN8,

Studni rozpreznej DN1200 [SR1].

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. Ponadto Wykonawca
zobowigzany Jest do wykonania nastepujacych prac projektowych wykonawczych:

projektu brakujacych elementow konstrukcji posadowienia lub ich uszczegotowienie,

- projektu brakujacych elementéw instalacji technologicznych lub ich uszczegdtowienie,

- projektu realizacji robot ziemnych, odwodnieniowych, zabezpieczenia wykopow, organizacji
ruchu, zagospodarowania placu budowy lub ich uszczegotowienie, pozyskania od Dostawcdw i
Producentow urzadzen i wyposazenia rysunkow wykonawczych koniecznych do realizacji robot
objetych Kontraktem lub wykonania ich na potrzeby realizacji tego Kontraktu.

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 2.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i budowy studni rozpreznej. W zakres robot wehodza;
roboty przygotowawcze,
pomiary geodezyjne w terenie,
roboty ziemne,
wykopy punktowe i liniowe wraz z umocnieniem i rozbiorka umocnienia,
posadowienie przewodow metoda bezwykopowa, wykonanie przewiertow wraz z komorami
startowymi i koncowymi,
montaz studni i pofaczenia z istniejacym przewodem,
wykonanie obsypki piaskowej,
wykonanie prob szczelnosci,
zasypanie wykopu,
wykonanie podbudowy przewodow,
kontrola jakosci robdt,
odbioér robot,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2.1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi,
przepisami Prawa budowlanego oraz z specyfikacja techniczna (ST-00).
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2.1.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Kierownikowi robét do zaakceptowania: harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa, Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$t z dokumentacja projektowa, kosztorysowa, ST-00
oraz poleceniami Kierownika projektu.

2.2 MATERIALY
2.2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00.

Materiaty i czesci bedq spetniac wymagania, jakie wyspecyfikowano i opisano w tym rozdziale. Je$li nie
wyspecyfikowano (blizej), wszystkie zastosowane materialy i konstrukcje bedq uruchamiane we wszystkich
mozliwych warunkach pracy.

2.2.2 Rury

Do budowy instalacji zastosowane zostang nastepujace materiaty:
— rury ciSnieniowe trojwarstwowe 160x14,6 SDR11 {aczone przez zgrzewanie doczolowe
i elektrooporowe wraz z ksztaltkami cisnieniowymi,

— rury cisnieniowe warstwowe 160x14,6 SDR11 taczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe

wraz z ksztattkami ciSnieniowymi,

— rury i ksztaitki PVC @250 mm SN8 i SN4, taczone kielichowo,

— rury i ksztattek ze stali OH18N9 (304 wg AISI) DN350,

— rury i ksztaltki zamontowane wewnatrz przepompowni $ciekow.

Dla okre$lonej rury lub osprzetu jednego rodzaju materiatu Wykonawca skorzysta z jednego producenta.
Jesli w takim przypadku Wykonawca zamierza skorzystat z wielu producentow, wymagana jest aprobata
Inwestora. Rury ci$nieniowe bedq zbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami producenta.
Rury cisnieniowe beda odporne na zaprojektowane cisnienia jak rowniez na uderzenia $ciekow.

Oferent wykonujacy rurociagi z rur z tworzyw sztucznych bedzie postepowat zgodnie ze wszystkimi
stosowanymi instrukcjami producenta materiatow. Wszystkie uzyte materiaty z tworzyw sztucznych bedg
dopasowane do stosowania w danym srodowisku.

Roboty rurociagowe i akcesoria wykonywane z PE (polietylenu) lub syntetykéw wzmocnionych wioknem
szklanym bedq zgodne z Migdzynarodowymi Standardami. Oferent, ktory pracuje z tymi materiatami bedzie
scisle wypetniat wszystkie stosowane instrukcje producenta.

Oferent wykonujacy rurociagi z rur stalowych KO i stalowych rur preizolowanych bedzie postepowat
zgodnie ze wszystkimi stosowanymi instrukcjami producenta materiatow.

Rura przewiertowa

Jako rury nalezy zastosowa¢ rury do technologii bezwykopowych dwu i tréjwarstwowe z zewnetrzng
warstwg ochronng o podwyzszonej wytrzymatosci na inicjacje i propagacje peknie¢, potwierdzonej stosownymi
dokumentami. Wykonany w ten sposob rurociag stanowi jednocze$nie rurociag przewodowy dla Sciekow
sanitarnych.

2.2.3 STUDNIA ROZPREZNA

Wymiary studni powinny by¢ zgodne z PN-B10729: 1999. Wiazy na studnie zgodne z PN-EN 124: 2000.
Stopnie zlazowe powinny odpowiada¢ wymogom PN-EN-13101:2005.
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Potaczenia rur ze studniami wykona¢, jako szczelne i elastyczne. Bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic plyte pokrywowa, a na niej wtaz. Dno studzienki nalezy wykona¢ z wyprofilowanym spadkiem do
miejsca odwodnienia.

Zwienczenia wlazow kanalizacyjnych musza speiniaé wymagania normy PN-EN 124: 2000. Wiazy
przewidziane w chodniku klasy B125. Gorny poziom wlazu dokladnie zlicowaé z poziomem terenu. Otwory
wtazowe o Srednicy co najmniej 600 mm w $wietle. Studnie wyposazy¢ w stopnie, klamry ztazowe Zeliwne lub
drabinki ztazowe ze stali nierdzewne;.

Studnie zabezpieczyt przez posmarowanie z zewnalrz izolacja bitumiczna,

Studnia rozprezna wykonana zostanie na bazie kregow betowych DN1200. Wyposazenie:
- Deflektor, stal KO 316,
- Blacha ze stali KO304 o grubosci 3 mm, 350 mm x 350 mm,
- Deflektor azurowy z ptyty JUMB zakotwiony do dna kotwami 8 szt. x M12 poprzez katownik KO 316
60x60
- stopnie zlazowe utozone mijankowo co 250 mm,
- wiaz zeliwny, wentylowany ¢600 klasy B125.

2.2.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Wymiary komory przepompowni powinny byé zgodne z PN-B10729: 1999. Wiazy na studnie zgodne z

PN-EN 124: 2000. Przepompownie $ciekow wykona¢ na bazie prefabrykowanych elementow zelbetowych
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917,
Kregi posrednie DN2000 przyjeto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementow zelbetowych o wytrzymatosci
klasy nie mniejszej niz C34/45, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci (F-150).
Posadowienie komory wykonaé metoda zapuszczania w gruncie.

Komora prefabrykowana bedzie konstruowana zgodnie ze specyfikacjami producenta i bedzie w pelni
spefnia¢ projektowane wytrzymato$ci oraz bedzie catkowicie wodoodporna.

W Scianach komory na odpowiedniej wysokosci nalezy osadzic przejscia szczelne Iub krocce
potgczeniowe dla podigczenia projektowanych rur o odpowiednich rednicach. Przepompownie przykry¢ plytq
pokrywowa,

Wyposazenie przepompowni:

- Wiaz prostokatny, zamykany na klucz, dwudzielnym k. A15. Wiaz ze stal KO 304, wlaz i rama
otwierane do gory, zabezpieczenie przed samoistnym zamknigciem. Pod wlazem wyciggana
kratownica ze stali KO 304. No$nos¢ kraty musi zapewni¢ utrzymanie cigzaru jednej pompy.
Prowadnice pompy i faficuchy- stal nierdzewna KO304.

Stacjonarny zurawik z obrotowym ramieniem do wyciagania pomp- stal nierdzewna KO304 z
wyciggarka o udzwigu 250 kg.
Sonda glebokosci - przetwornik poziomu hydrostatyczny- stal nierdzewna,
Zawor zwrotny DN100, kulowy kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego z kulg gumowa, (wewnatrz
wzmocniong) odporna na dziatanie $ciekow.
Zasuwa odcinajaca klinowa z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa, migkouszczelniana z klinem
gumowym, pokryta trwafg farba epoksydowa odporna na dzialanie ciekéw.
Zasuwa nozowa odcinajgca DN100 z nozem ze stal KO316.
Szafa sterownicz-zasialajaca IP65- wg. branzy elektrycznej i AKPIA.
Orurowanie wewnatrz przepompowni -stal kwasoodporna KO316.
taczenia przy wykorzystaniu kotmierzy kwasoodpornych KO316
System podpér i zamocowan- stalkwasoodporan KO316.
Drabinka- stal kawsoodporna KO316, szerokost co najmniej 30 cm z zejsciem do dna
Przepompowni.
Wentylacja grawitacyjna, nawiewno-wywiewna z filtremi antyodorowymi (wkfad weglowy)- stal
kwasoodporna KO316.
Uszczalki do polaczen kotnierzowych z gumy odpornej na dziatanie $ciekdw.
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Potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) ze stali kwasoodpornej A4.
Wszystkie elementy kotwigce nosne i wsporcze do betonu ze stali kwasoodpornej 316. Porecze
zejsciowe wykonac ze stali KO 304.

Teren przepompowni utwardzony kostka brukowa. Ogrodzony z segmentow powlekanych na
fundamencie. Brama wjazdowa metalowa dwuskrzydtowa.

UKLAD POMPOWY
Pompa tloczna $ciekow dwie pompy zatapiane (1 pompa + 1 rezerwowa/awaryjna) z silnikiem Wortex:
- wydajnosé Q = 69,88 m¥h
- wysoko$¢ podnoszenia H=2242m
- moc silnika N=115kW
- przytacze elektryczne 400V, 50 Hz
- waga 186 kg

2.2.5 KOMORA POMIAROWA

Wymiary komory powinny by¢ zgodne z PN-B10729: 1999. Wiazy na studnie zgodne z PN-EN 124:

2000. Przepompownie $ciekow wykona¢ na bazie prefabrykowanych elementow Zzelbetowych zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 1917,

Kregi posrednie DN1500 przyjeto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementow Zzelbetowych o
wytrzymato$ci klasy nie mniejszej niz C34/45, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej 5% i
mrozoodpornosci (F-150). Posadowienie komory wykona¢ metodg zapuszczania w gruncie.

Wyposazenie:

- Drabinke wykona¢ ze stali KO 304.
Zasuwa odcinajgca klinowa z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa, miekouszczelniana z klinem
gumowym, pokryta trwatq farbg epoksydowa odporna na dziatanie sciekow.
tacznik rurowy na bosych koncach rur RK, Zeliwny DN150 PN16.
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 PN16, Q=66 m3/h:
o doktadno$¢ pomiaru 0,2% warto$ci mierzonej,
o wyjscie standardowe:pradowe 4...20mA, impulsowo-czestotliwosciowe i przekaznikowe,
o wyktadzina gumowo twarda np. NBR, EPDM,
o IP68,

o odporny na korozje oraz agresywne warunki srodowiska, na promieniowanie stoneczne,
wytrzymata mechanicznie obudowa przetwornika wykonana ze specjalnego tworzywa
sztucznego.

kompensacja DN150, ksztattka montazowo-demontazowa z zeliwa sferoidalnego

kotnierzowa,.L=200 mm.

Wpust odwadniajacy $250 z rusztem do zwienczen antyposlizgowy 300 x 300 mm wysokosc

30 mm, stal KO304

wlaz zeliwny okragty 0600 klasy D400

wentylacje nawiewno-wywiewng z kominkiem wyprowadzonym poza teren utwardzony (chodnik)

przepompowni.

Podpory pionowe stal KO304.

2.2.6 ARMATURA | OSPRZET

Zastosowaé armature przeznaczone do S$ciekow na sieci do bezposredniej zabudowy w ziemi, w
komorach i studzienkach. Dla przej$¢ rownych lub wigkszych niz DN 50 stosuje sie ztacza kotnierzowe. Armatura
odporng na dziatanie Sciekow. Armatura patrz punkt 2.28 1 2.2.9.

2.2.7 KOLEKTORY | RAMA
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Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢ wykonane z materialow odpornych na korozje, tj. z
ksztattownikow i rur stalowych kwasoodpornych 316 wg PE-EN 10088-1. Kolektory DN 100 PN10 z kréécami
przytaczeniowymi, kofnierze wywijane ze stali kwasoodpornej KO316, kofnierze z KO316 powinny by¢ luzne w
celu umozliwienia fatwego montazu instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora. Odgatezienia kolektorow
nalezy wykona¢ metodg ksztattowania szyjek. Spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wlasciwej dla stali
kwasoodpornej metoda TIG. Nalezy udokumentowa¢ parametry spawania poprzez dotaczenie odpowiednich
wydrukow. Wszystkie Sruby musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

2.2.8 RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Oferent wykonujacy rurociagi z rur z tworzyw sztucznych bedzie postepowat zgodnie ze wszystkimi
stosowanymi instrukcjami producenta materiatow. Jesli nigdzie nie zastrzezono inaczej, rury PCV bedg w klasie
SN4 i SN8. Wszystkie uzyte materialy z tworzyw sztucznych beda dopasowane do stosowania w danym
srodowisku.

Roboty rurociagowe i akcesoria wykonywane z PE (polietylenu) lub syntetykow wzmocnionych widknem
szklanym bedg zgodne z Migdzynarodowymi Standardami. Oferent, ktéry pracuje z tymi materiatami bedzie
scisle wypetniat wszystkie stosowane instrukcje producenta.

2.2.9 SRUBY | NAKRETKI

Wszystkie pracujace Sruby, nakretki i podkiadki na zewnatrz budynkow, o ile bedg w kontakcie z gleba,
bedg wykonane ze stali nierdzewnej. Opisane tu $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej beda wykonane
w klasie 70. Wszystkie polaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) w przepompowni ze stali kwasoodpornej
A4,

W przypadku stosowania $rub wewnatrz budynku dopuszcza sie stosowanie $rub w wykonaniu oc |
kolnierz Al. Catos¢ instalacji wykona¢ z rur KO odpowiednich $rednic. Wszystkie pozostate $ruby, nakretki |
podktadki beda cynkowane na goraco. Zalecen tych nie stosuje sie jesli dla jakis korzysci konstrukcyjnych, musza
by¢ stosowane wysokiej jakosci $ruby stalowe.

We wszystkich potaczeniach srubowych beda zastosowane podktadki pod nakretka. Podkladki te bedg z
tego samego materiaiu, co $ruba. We wszystkich potaczeniach $rubowych czesci z powlokg proszkowa, bedzie
stosowany pierscien nylonowy pomigdzy uszczelka, a tq czescia. W potaczeniach $rubowych dozwolone sg tylko
gwinty metryczne. Wszystkie czgéci mocujace beda spetniat  biezace europejskie przepisy, ich najnowsze
wydania. Cynkowane na goraco nakretki, ktore sq w kontakcie z gleba, beda obrobione farba bitumiczna

W potgczeniach $rubowych diugo$¢ trzonu éruby bedzie taka, ze gwint jest aktywny na cafej wysokoéci
Sruby i taka, Ze trzon $ruby wystaje ponad $rube o nie wigcej niz pottorej Srednicy. Przy $rubach kotwowych,
kotwa wystaje ponad $rube o maksimum jedna $rednice.

Wszystkie kotwy beda wykonane ze stali nierdzewnej o jakosci AlSI 316.

Przed montazem wszystkie pofaczenia $rubowe sa przewidziane do smarowania smarem, aby
bezproblemowo korzysta¢ z montazu i demontazu i aby zapobiec korozji. Przy stosowaniu réznych materiatow do
zamocowan, aby materiaty te byly jednak zamocowane, stosuje si¢ separacje galwaniczng za pomoca glowic |
podkiadek z tworzyw sztucznych.

2.2.10 PRZEJSCIA SZCZELNE
Przejscia szczelne przez Sciany studni wykona¢ fancuchami uszczelniajacymi o max. ciénieniu pracy

0,25 MPa w wykonaniu odpornym na korozje (elastomer_EPDM, piyta oporowa-poliamid, elementy metalowe-
stal 316).

2.2.11 MANSZETA
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Manszeta wykonana z elestomeru EPDM lub silikonu i zaciSnigta za pomoca dwoch opasek $limakowych
wykonanych ze stali nierdzewnej OH18M9 lub OH18M9T, zgodnie z PN-EN 10111:2001.

2.2.12 BETON KONSTRUKCYJNY

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z
Wytwérni betonu,
Przewiduje sig zastosowanie nastepujgcych klas betonu na elementy konstrukgji (wg PN -EN206-1:2003):

klasa betonu C 25/30 W8,
2.2.13 MIESZANKA BETONOWA

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowat mieszanke betonowa
wykonywana w Wytwomi betonu. Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

2.2.14 SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
2.2.14.1 Cement

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5. Wymagania dotyczace sktadu
cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.

Badania podstawowych parametrow cementu. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

2.2.14.2 Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowat kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy | konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane
jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpomoséci Iub wodoszczelnosci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie staloécig cech fizycznych i jednorodnoscia,

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

Biorac pod uwage odstep pretow zbrojenia w niektorych elementach konstrukcyjnych nalezy stosowaé
kruszywo o $rednicy < 16mm.

W zaleznoscei od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¥ odleglosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca sig¢ stosowa¢ famane kruszywo o ziamach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajacego
wigksza przyczepno$¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajace miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny
by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.
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2.2.14.3 Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonow musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu .

2.2.14.4 Domieszki i dodatki do hetonu

Dopuszcza sig stosowanie domieszek spefniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki
na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkeji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, (plastyfikatory lub
super plastyfikatory) napowietrzajacym, przy$pieszajacym wiazanie lub opozniajacym wigzanie.

2.2.14.5 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-1SO
6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem ninigjszego
projektu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-| - stal okragta, gtadka St3SX-b

Klasa A-lll N- stal okragta, Zebrowana RB 500 W

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy

nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych. Przy $rednicach wiekszych
niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢ by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Uwaga z powodu wystapienia gruntow organicznych zaleca sie przyjaé wody gruntowe jako agresywne w
stosunku do betonu i zelbetu (agresywnos¢ kwarcowa).
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2.2.14.6 Ogrodzenie

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,45m z typowym cokolem
betonowym, stupki 60x40 mm ).

Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzic w
fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 30x30 cm na glebokosci min 100 cm, posadowienie ogrodzenia
ponizej strefy przemarzania- 1,0 m p.p.t.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].
Dzigki przegigciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
e Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm).
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 1400 [mm].
Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].
Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupdw za pomoca, $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane). Laczenie
paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez zastosowanie ztaczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej):
Sruby hakowe, nakretki zrywalne, zigczki do paneli.
Fundament z betonu B-20 o wym. 30x30 cm
Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm
Furtka szer. 1,2m

2.3 SPRZET
2.3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00 ,Wymagania ogéine”,

Roboty beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie Sprzetem
zapewniajacym spefnienie wymogow jakoSciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

2.3.2 SPRZET I NARZEDZIA DO WYKONYWANIA

Wykonawca przystepujac do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania nastepujacego sprzetu:

o niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
koparki podsiebierne, chwytakowe,
samochod skrzyniowy,
zageszczarka wibracyjna,
zuraw samochodowy do 4 T,
betoniarka wolnospadowa elektryczna,
drobny sprzet montazowy,
scianki metalowe zabijane,
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samochod samowytadowczy,

koparki do odspajania gruntu,

spycharki lub spycharko tadowarki,

urzadzenie do przewiertu,

zageszczarki i ubijaki mechaniczne,

rowniarki mechaniczne,

zgrzewarki doczotowe,

urzgdzenia do odwadniania wykopow,

pozostate.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rohot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot bedzie utrzymany w dobrym stanie i gotowy do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

® ® © © © © © © ©

2.4 TRANSPORT
2.4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania podano w ST-00.
2.4.2 RuRrY PE, PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajacq
zaciskanie sig¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub fancuchowych. Na czas
transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne musza byt
ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujace dodatkowe
wymagania:

°  przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

*  przewo6z powinno si¢ wykonywaé w temperaturze powietrza -5st.C do +30st.C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegblna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchliwo$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podkfadach drewnianych
0 szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* przy dhugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1,0 m,
ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PVC.

2.4.3 RURY STALOWE

Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

2.4.4 ARMATURA

Armature zaleca si¢ magazynowac i transportowac w koszach lub kartonach z zastosowaniem przekiadek
z kartonu lub folii pecherzykowej. Zasuwy wigkszych $rednic DN100-300, nalezy magazynowaé na paletach - na
stopce, w potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na czas transportu
dopuszcza sig inne polozenie armatury pod warunkiem uzycia do transportu palet i zabezpieczenia armatury
przed przemieszczaniem i mozliwo$cia powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.

39254

{y



S ==BIUR0AAA
S | BIS ik
Branza instalacje sanitarne i konstrukcyjno-budowlana

Krocce kotnierzowe powinny by¢ zabezpieczone zaSlepkami, ktorych demontaz winien nastapic
bezposrednio przed montazem.

Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwosé uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych |ub
fancuchow do bezposredniego opasania armatury, zrzucanie jej do wykopu lub ciggniecie po terenie itp.

Dla zachowania wlaciwosci ochronnych powloki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegac szkodliwym
oddziatywaniu pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym podczas
magazynowania, transportu oraz montazu.

Armatura, poddana wptywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczona lakierem przeciw UV, nie
mozna przez diuzszy czas przechowywaé na wolnym powietrzu.

2.4.5 KREGI

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utoZenia elementow i zabezpieczenie stykow ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub z innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepow na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregow (do DN1500) nalezy wykona¢ za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu w pozostatych
przypadkach dostosowac do ciezaru przenoszonego prefabrykatu (kregu).

2.4.6 TRANSPORT WPUSTOW | WEAZOW

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

2.4.7 TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
®  zanieczyszczenia mieszanki,
* ohnizenia temperatury przekraczajace; granicg okreslona w warunkach technologicznych.

2.4.8 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa mogg byt przewozone dowolnymi $rodkami w sposéb  zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4.9 TRANSPORT URZADZEN
Transport urzadzen wg wytycznych producentow i dostawcow.
2.4.10 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

lloS¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewnic wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastapic : segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i whudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +25°C
30 min. - przy temperaturze +30°C
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2.4.11 TRANSPORT STALI ZBROJENIOWEJ

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 PRACE ZIEMNE PRZY WYKOPACH
2.2.14.7 Niedogodnosci przy pracach odkrywkowych

Odkrywany grunt bedzie magazynowany obok wykopu, w taki sposob zeby prace mogly by¢ prowadzone
wydajnie, a niedogodno$ci dla ruchu pojazdow i pracownikow zminimalizowane. Dostepnos¢ pobliskich
budynkow powinna by¢ utrzymana w takim zakresie jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za
informowanie z gory osob i instytucji, ktérych to dotyczy i omowi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.

2.2.14.8 Wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnoéci
rzednych terenu z danymi w dokumentacii projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek
zlokalizowat wszystkie kolidujace sieci i urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢
rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja sieci urzadzen nie pokazane na mapach.

Nalezy powiadomi¢ o rozpoczeciu robot wszystkie instytucje, ktére zastrzegly sobie to w uzgodnieniach
oraz tam, gdzie wymagajq tego odrebne przepisy.

Wykopy wykonane jako mechaniczne nalezy wykonat z umocnieniem o Scianach pionowych
umocnionych. W zblizeniach do drzew i przewodow podziemnych wykopy wykonywaé recznie. Dla ruchu
pieszego nalezy wykona¢ kfadki z barierkami, a dla ruchu kolowego mostki przejazdowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot. Podstawe
wytyczenia trasy przewodow i obiektow stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii oraz lokalizacje obiektu
okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Trase odtworzy geodeta z
uprawnieniami w sposob trwaly i widoczny.

Wykonywanie wykopow nie rozpocznie sie dopoki nie zostanie wyznaczona linia kopania. Kopanie nastapi
po zatwierdzeniu linii. Wykonawca sprawdzi wplyw wykopow na stabilnos¢ pobliskich instalacji i budynkow. Jesli
stabilnos¢ pobliskich instalacji i budynkow jest naruszona, Wykonawca powiadomi i skonsultuje z Inwestorem
srodki ostroznosci, ktore beda podjete. Wszystkie srodki podjete dla utrzymania stabilnosci pobliskich instalacj i
budynkéw beda optacone przez Wykonawce.

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji z rur tworzywowych bedg prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania". Zgodnie z Instrukcjq stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu
pod rury o Srednicy do 200 mm bedzie wynosi¢ 0,85-1,15 m.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie w wykopach wasko przestrzennych
(w zaleznosci od warunkéw) lub metodami bezwykopowymi.. Sciany wykopu w zaleznosci od warunkow
umocni¢ w miare mozliwosci obudowa szczelng posiadajaca odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami BHP. Wykop nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami umocnionymi $ciankg,
szczelna. Wykop nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami umocnionymi cianka szczelng.

Ze wzgledu na rozwinietg infrastrukture techniczna, miedzy innymi wystepowanie torowiska, drég,
hudowe sieci wykona¢ gléwnie metoda bezwykopowa - przewiert sterowany.

W miejscach wystepowania istniejgceqo uzbrojenia roboty prowadzone w wykopach otwartych
prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopdw sktadowa¢ na odklad. Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z
wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
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Wykopy beda wykonywane na gleboko$t wystarczajaca dla rur, zZlaczek, fozy i otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami. Ziemia z wykopéw w ulicach, placach itp. musi by¢ odwieziona do miejsca sktadowania
wskazane przez zamawiajacego. W pozostatych migjscach urobek z wykopu nalezy sktadowac obok.

Szerokos¢ wykopow bedzie wystarczajaca, aby zachowat przynajmniej 0,4 m przestrzeni roboczej po
obydwu stronach od maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tej reguly wymagaja aprobaty
Inwestora.

2.2.14.9 Zasypka i zageszczanie gruntu

Strefa prowadzenia rury (20 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury)
wykonana bedzie z piasku sypkiego drobno-$rednio lub gruboziamistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia
rury zageszczona bedzie w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nic
mniejszym). Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie przewodu nie bylo
kamieni lub innych cigzkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi¢ rury.

W miejscu przecinania sig rur, wypelnienie rowu nizszej rury bedzie dobrze zageszczone az do poziomu
dna rury gérnej. Ponowne wypetnianie i zageszczanie wykopow bedzie przeprowadzane réwno z obydwu stron w
celu zapobiezenia przesunigciom poziomym lub sfalowaniu rur.

Przy zasypkach mechanicznych Wykonawca w pierwszej kolejnosci obsypie rure recznie warstwa piasku
grubosci 10 cm. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu wykonywane bedzie warstwami ¢o 0,3 m z
jednoczesnym usuwaniem deskowania. Rowki utworzone przez usunigcie ptyt podporowych beda wypefniane i
zageszczane az do zaspokojenia wymagan Inwestora. Wykonawce robét zobowigzuje sie do zageszczenia
gruntu dla jezdni niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, uzyskujac do gtebokosci 1,2 m wskaznik
zaggszezenia co najmniej 1,0. Na wiekszej glebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania Srodkow fagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczanych, whbudowanie
zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). Dla pozostatych terenow nalezy uzyska¢
wskaznik zageszczenia wz = 0,97.

Zasypywanie wykopu wykonane bedzie po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzagji
geodezyjnej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona podwieszenie
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop bedzie zabezpieczony barierg 0 wysokosci 1,1 m.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie spowoduje uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Dla rur tworzywowych, PE i PVC. Zasypke przewodu Wykonawca przeprowadzi w trzech
etapach;

- Etapl:  wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- Etapll:  po probie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,

- Etap Il zasyp wykopu piaskiem roznoziarnistym, warstwami z jednoczesnym  zageszczeniem i
ewentualng rozbiorka deskowan i rozpor wykopu.

221410 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawgdzig wykopu. Transport
nadmiaru urobku zostanie zlozony w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.214.11 Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi robot szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopu na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

221412 Zabezpieczanie stabilnosci pobliskich konstrukgji

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby utrzymaé stabilnoéé otaczajacych konstrukcji.
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221413 Podtoze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne zabezpieczone bedzie przed:
& rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe,
e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

2.2.14.14 Podtoze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono wyzej Wykonawca wykona
podioze wzmocnione. Podtoze wzmocnione wykonane bedzie jako:
podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo ciéliwych o malej grubosci po ich usunieciu
przy gruntach wodono$nych
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowié miat podioze naturalne dla przewodow
o jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych grubos¢ warstwy
podsypki powinna wynosic co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur bedzie wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu. Podloze bedzie tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza:

e dla przewodoéw PVC 10 cm
o dla pozostatych 5cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentagji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1 cm.

Wykonawca przeprowadzi badania podioza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-EN 1610:2002

o O

2.2.14.15 Studzienki kanalizacyjne

Zwienczenia studni w klasach wytrzymatosci odpowiednich dla usytuowania wg PN-EN 124:2000.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac w sposéb zgodny z wytycznymi i warunkami szczegolowymi
Producenta z uwzglednieniem rozwiazan projektowych w zakresie lokalizacji, usytuowania wysokosciowego,
kierunkow potaczen. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaC wytycznych ogélnych zawartych w
Dokumentacji Projektowe;.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé, jako szczelne w sposob zgodny z
wytycznymi Producenta (wktadki “in-situ’), tuleje szczelne, inne gwarantujace szczelnoéé pofaczenia).

Kanaly moga by¢ dotaczone do studzienek za pomoca potaczen kielichowych (w tych przypadkach w
odgatezieniach sq umieszczone wiasciwe uszczelki) za pomocg zgrzewania lub innych polaczen zgodnie z
instrukcja Producenta.

Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowe; zgodnie z wymogami Producenta o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami zageszczajac je do odpowiedniej
planowanej rzednej terenu.

Ostateczne rzedne wiazow ustalic bezposrednio na budowie po wykonaniu pomiarow geodezyjnych
sprawdzajgcych w miejscach lokalizacji studni,
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2.2.14.16 Wykonywanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 12889 ,Bezwykopowa
budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”,

W pierwszym etapie Wykonawca wykona przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna
si¢ od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujacej, ktory umozliwia zmiane
kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaly urobek transportowany do wykopu startowego
odtozony bedzie w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego wykonane zostanie rozwiercenie
wydrazonego kanatu do wymaganej $rednicy. W miejsce glowicy pilotujacej zamontowana zostanie glowica
rozwiercajgcq i weiagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzany bedzie odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za glowicg rozwiercajacq doczepiona bedzie odpowiednia rura, ktora zostanie przeciagnieta przez
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymeczasowe niezbedne
do wykonania robét, wyszczegolnione w niniejszej specyfikacii.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch
parametrow: diugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Przejscia
wykonywane technologia przewiertow sterowanych nie przekraczajg odcinkéw w granicy 100.0 metrow, chociaz
istniejg techniczne mozliwosci wykonania znacznie diuzszych przewiertow. Na podstawie ustalonej dtugosci
wykonywanego przewiertu i znanej $rednicy rurociagu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikna¢ naruszenia na catej dtugosci jezdni.
Punkt wejscia i wyjScia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielko$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Nalezy uwazac, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia
zerdzi wiertniczych.

Dla rur warstwowych PE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej diugosci nie moze przekraczat - w zaleznoéci od
srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznoci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 - 2,00 m dla
wiertnic matych, 3,00 - 3,50 m.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 6 m do 20 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%,
aby utatwic pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac lub
zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w calosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegOlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowa¢ do weiagania. O ile wigkszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
ptuczki montowane sq przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich
dojazdéw

2.2.1417 Wykopy pod konstrukcje betonowe

O ile nie okreslono gdzie$ inaczej, Wykonawca bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym od wody
podczas budowania i na taki dalszy okres, ktéry moze by¢ niezbedny, aby unikna¢ podtapiania konstrukeji.

2.2.14.18 Odwodnienie

Okresowe odwodnienie podioza w dnie wykopu, o ile zajdzie taka koniecznos¢, bedzie przeprowadzone
tylko przy uzyciu igtofiltrow. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra umieszcza sie ok
1,0 = 2,0 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Odwodnienie
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wykopow bedzie wykonane za pomoca iglofiltrow rozmieszczonych na zewnatrz wykopdw (w odleglosci ok 0,5-
1,0 m od krawedzi wykopu) po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m.

W przypadku wykopdw w gruntach trudno przepuszczalnych dopuszcza sie czesciowe pompowanie wody
z wykopu (w przypadku wystepowania gruntow piaszczystych pompowanie z poziomu wykopu moze
doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu).

2.214.19 Prace wykonczeniowe robot ziemnych

Prace wykonczeniowe robot ziemnych beda wykonane zgodnie z ustaleniami oraz ku zadowoleniu
Inwestora.

2.5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot. Podstawe
wytyczenia trasy przewodow i obiektow stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii oraz lokalizacje obiektu
okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy.

Projektowana 0§ rurociggéw i kanatu oraz lokalizacja projektowanych obiektow powinny by¢ oznaczone w
terenie przez geodete z uprawnieniami w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy ustawic co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do wykonania nowych odcinkow kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

W obrebie wykopow usunat warstwe humusu. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow |
ukopow beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywagii terenu po zakonczeniu robét.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosc.

2.5.3 UKLADANIE RUR
2.2.14.20 Materiat

Dla okreslonej rury lub osprzetu jednego rodzaju materialu Wykonawca skorzysta z jednego producenta.
Jesli w takim przypadku Wykonawca zamierza skorzystat z wielu producentow, wymagana jest aprobata
Inwestora. Instalacje technologiczne wykonat zgodnie z projektem wykonawczym, Wymaganiami szczegolowymi
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Rury nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen cieplnych. Przy przejéciach przez
sciany i stropy nalezy stosowa¢ tuleje szczelne i fancuchy uszczelniajace. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac 20 mm ponad powierzchnie wykonczonej podiogi. Tuleje poziome majg sie konczyé rowno z
wykonczong $ciana. Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez piyty stropowe nalezy zalat uzywajac
niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wg zalecen producenta. Nalezy zapewni¢ wodoszczelnose kazdego przejécia.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, lub przez wykorzystanie elastycznosci potaczenia rur. Zmiany kierunku trasy zaréwno w
poziomie jak i w pionie rurociagéw ze zwojow nalezy wykona¢ poprzez wygiecie rurociagu, przy zachowaniu
odpowiednich promieni giecia dla danej $rednicy rury.

Uktadanie rurociagow powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne.

Przewodow nie nalezy uktadat, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Przewod uktadany w ziemi w
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wykopach otwartych nalezy wykona¢ w sposoh nastepujgcy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyréwnac,
0czyscic z gruzu i kamieni i podsypaé warstwa piasku grub. 15 cm., nastepnie wykonaé tzw. nadsypke z warstwy
piasku o grubosci 30 cm zasypujac nastepnie utoZony rurociag gruntem rodzimym odbudowujac nastepnie
nawierzchnig chodnikow i jezdni do stanu przed wykonywaniem robét.

2.2.14.21 Uktadanie rurociagéw

Wykonawca bedzie sprawdzaé rury | uzyje jedynie nieuszkodzonych. Aby to osiagna¢, Wykonawca bedzie
traktowaé wszystkie rury z ostroznoscig i podejmie $rodki zabezpieczajace przed uszkodzeniem. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefa montazowa,

Wykonawca bedzie uktadac rury poprawnie, dopasowujac je dokiadnie razem. Wykonawca Zapewni, ze
rury beda odpowiednio podparte i Ze wykonane zlacza s koncentryczne. Rury beda faczone przy uzyciu
wiasciwych narzedzi. Przed opuszczeniem rur do Wwykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstalych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic, zwracajgc
szczegolng uwage na hose konce rur i uszczelki. Kiedy przerywamy dziatania z uktadaniem rur, koniec rury
bedzie zakrywany, aby zapobiec dostaniu sie zanieczyszczenia.

Istniejace rury sciekowe lub rury odprowadzajace beda blokowane jedynie po zaakceptowaniu przez
Inwestora i po dostarczeniu przez Wykonawce niezbednych tymezasowych urzadzen odprowadzajacych.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osiq i spadkiem przewodu oraz $cigle przylegac
do podfoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do Srednicy i rodzaju zlaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego nie moze przekracza¢ 10 cm. Réwnice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacii Projektowej nie mogq w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢
+ 5 cm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu, zgodnie z projektowang osig, przez
punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnaé drut lub sznurek, na ktorym
zawieszony jest cigzarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za
pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych i pomocniczych.

2.2.14.22 Wykonanie ztaczy rurowych

Zigcza rurowe bedag wykonane dokfadnie zgodnie ze specyfikacjami producenta illub specyfikacjami w
dokumentach projektowych. Powierzchnie faczenia i sktadniki beda utrzymywane w czystosci i wolne od materii
obcej dopoki nie zostang wykonane lub zespolone ztaczki.

2.214.23 Ciecie rur

Cigcie rur bedzie przeprowadzone w zgodzie ze specyfikacjami producenta, przy uzyciu przepisowego
sprzetu i doSwiadczonych dobrze przeszkolonych pracownikow. Dodatkowo nalezy troszczy¢ sie, aby nie
uszkodzi¢ rury.

2.214.24 Bloki oporowe

Bloki oporowe na zalamaniach i pod armature nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy BN-81/9192 05.
Bloki oporowe nalezy umieszczat przy wszystkich wezlach (odgatezieniach, zmianach kierunku) oraz pod
armaturg. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy C30/37 przygotowanym na miejscu. Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i
Sciankg przewodu powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zalaé
betonem klasy C30/37 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku
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mozna wykonywac dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -wykop nalezy poglebi¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu.

2.2.14.25 Nachylenie rurociggéw grawitacyjnych

Rurociagi grawitacyjne beda utozone w nachyleniu o stopniu zaleznym od $rednicy rury, w celu
wytworzenia wystarczajacej predkosci, aby zapobiec osadzaniu w rurociagu przy niskim poziomie
odprowadzanych éciekow.

2.2.14.26 Rurociagi ci$nieniowe

Rury cisnieniowe beda zbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami producenta. Rury
cisnieniowe beda odpore na zaprojektowane cisnienia jak rowniez na uderzenia $ciekow, ktore mogg sie w
praktyce zdarzyc¢.

Rury przy zgrzewaniu muszq by¢ ustawione wspotosiowo, a ich korce przed zgrzewaniem doktadnie
oczyszezone. Proces zgrzewania prowadzi¢ wg wytycznych Producenta rur. Zmiany kierunku trasy zaréwno w
pionie jaki i w poziomie wykona¢ za pomoca ksztaftek Iub w miare mozliwosci poprzez wygiecie rurociagu, przy
zachowaniu odpowiednich promieni gigcia dla danej $rednicy rury. Rury przewiertowe mozna potaczy¢ poprzez:

zgrzewanie doczotowe- rury o Srednicy wiekszej niz 63 mm,
zgrzewanie elektrooporowe- rury o $rednicy mnigjszej niz 110 mm.

2.2.14.27 Rury PE

Przewody PE mozna ukladac przy temperaturze od 0°C do +300C, jednak warunki optymalne to

temperatury +50C- +150C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczna
rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyrownanym podiozu, jezeli wystepuje w gruntach piaszczystych-
gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych kamieni.

Rury z PE mozna taczy¢ za pomocq zgrzewania elektrooporowego $cisle wg instrukcji producenta rur.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym
oraz probnym. Po zakonczeniu zgrzewania elektrooporowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowat migjsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokosci |
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okre$lonych przez danego producenta.

Do po}qczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych tasma
termokurczliwg, Sruby dokrecaé kiuczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcjg producenta ksztattek.

2.214.28 Rury PVC

Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych”. Montaz bedzie prowadzony od punktu najnizszego do najwyzszego.

Wykonawca wykona wszystkie podtaczenia zgodnie z instrukcjami producenta. Gniazda, fazowane kofce
rury i uszczelki gumowe musza by¢ czyste i suche. Wykonawca uzyje zaakceptowanego smaru do wykonania
potgczen $lizgowych.

Przy przekraczaniu drog, istniejace rury $ciekowe i podobne Wykonawcy bedg tworzyé zlacze w centrum
przeciecia, aby nierowne osiadanie byto skompensowane przez elastycznosé potaczenia.

W czasie ukladania rur PCV, w celu utworzenia naprezonych oporowo zlaczy zewnetrzna temperatura
dzienna nie powinna by¢ nizsza niz 5° C.
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Wykonawca zastosuje pofaczenia kielichowe z uszczelka gumowa. Ciecie rur nozycami zapadkowymi,
obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur bedzie wykonane prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajac planowane glebokosci wsuniecia w ztaczki,

Po obcigciu Wykonawca oczysci wewnetrzng krawedZ przecietej rury z pozostalosci materiatu, uciete
koncowki bedg fazowane pod katem 15° na diugosci min 6 mm. taczone konce bose i kielichy zostang
oczyszczone z kurzu i brudu na glebokosé wsuniecia koncowki do kielicha. Zlacze kielichowe wciskane
Wykonawca wykona wkfadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowa, uszczelke
gumowg, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha. Dla utatwienia montazu Wykonawca
zastosuje smar sylikonowym rozprowadzany na bosym koncu faczonych elementow. Do weiskania bosego konca
rury powyzej 90 mm Wykonawca uzyje weiskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania pofaczenia bedzie
osiagniete przez czoto kielicha granicy weisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow.

Pofaczenie kielichowe przed zasypaniem zostanie owinigte folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

2.214.29 Rury ochronne

Rury ochronne wykona¢ z rur stalowych. Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona
antykorozyjnie kilkuwarstwowg otuling z materiatow antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczehié
pianka poliuretanowa na odcinku 40 cm i zabezpieczyé manszeta ochronna. Rurociag przewodowy ulozyé w osi
rury ochronnej za pomocq ploz z tworzywa sztucznego dostosowanych do rurociagu przewodowego i rury
przyciskowe;.

2.214.30 Rury ze stali KO
Rurociagi instalacyjne technologiczne wykonac ze stali AISI 316L i AIS| 318.

2.214.31 Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z uzyciem
nowoczesnego, wydajnego sprzgtu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang
przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im
zadania.

Wykonawca przediozy Inspektorowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu budowy
zostang zatwierdzone przez Inspektora przed rozpoczeciem prac.

Potaczenia spawane powinny byé wykonane odpowiednimi elektrodami zgodnie z obowiazujacymi dla
danego materiatu warunkami technologii i spawania.

Przygotowanie elementow do wykonania spoin (przygotowanie brzegow, rowkow do spawania) nalezy
wykonat wg PN-M-69014:1975, PN-EN 1SO 9692-2:2002, PN-M-69016:1990.

Do wykonywania polaczen spawanych mozna uzywac wylacznie materialow spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materialy te powinny mie¢ $wiadectwo jakosci. Do wykonania spoin
sczepnych nalezy stosowat spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy
wypetniajace.

Sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologig spawania i
Rysunkami. Jego stan techniczny powinien zapewnié utrzymanie okreslonych parametrow spawania, przy czym
wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekraczac 10%.

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace z dokumentacii projektowej oraz
niniejszych ST i zawieraé m.in.:

dobor elektrod do spawania,
dobor parametrow spawania,
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sposob przygotowania krawedzi blach,
kolejnos¢ spawania,

plan kontroli spoin,

wytyczne dokonywania kontroli spoin.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stall niskostopowych o zwyklej wytrzymalosci powinna by¢ wyzsza
niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymalogci wyzsza niz +5°C.

Powierzchnie faczonych elementow na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu.

Ukosowanie brzegéw elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tienowym,
usuwajac zgorzeling i nierdwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ pospawane lub wykonane taka technologiq (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byla jednolita i gtadka. Dopuszczalna wielko$é podtopienia lub
wklgsnigcia grani w podspoinie przyjmowac wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwosci W1 dla ziaczy specjalnej
jakoscii W2 dla zigczy normalnej jakosci.

Obrobke spoin mozna wykonat recznie szlifierka lub frezarka albo stosowaé inng obrobke mechaniczng
pod warunkiem, Ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci

2.2.14.32 Spawanie stali nierdzewnych chromowo-niklowych gatunek 316
i pochodnych

W celu uzyskania duzej odpornosci spoiny na korozje nalezy przestrzegaé odpowiednich warunkow
spawania:
whasciwy dobor elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,
spawanie prowadzi¢ w taki sposoh, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny byto mozliwie male, a
szybkos$¢ chtodzenia po spawaniu duza,
zaleca sie spawanie elektrodami o matych srednicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepta,
np.: przez stosowanie podkfadek chiodzonych woda,
- unikanie peknie¢ spoin przez odpowiedni dobér materiatu do spawania (elektrody, drut).
Metody spawania:
reczna elektrodami otulonymi,
- TiG, MiG - spawanie w oslonie argonu.
Metoda TiG stosowana jest do elementéw cienkich, pozostate metody do elementow grubych. Przy
spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowaé mate natezenie pradu.
Szczegotowe warunki spawania dla danej stali okrela technolog spawalnik.

2.2.14.33 Gwinty i potaczenia gwintowe

Gwinty powinny by¢ wykonane, jako $redniodoktadne wg PN-70/M-02133. Powierzchnie gwintow powinny
by¢ gtadkie o petnym profilu, bez wyrw, wgniotow i zadziorw. Podcigcia i przejscia na inne $rednice powinny by¢
wykonane fukami, jezeli w dokumentacji nie przewidziano inaczej.

Polaczenia gwintowe powinny by¢ po nalezytym dokreceniu czesci taczonych, zabezpieczone przed
samoczynnym zluzowaniem. Przed potaczeniem gwinty powinny by¢ lekkopowleczone smarem statym.

2.2.14.34 Podpory pod rurociagi

Stosowac obejmy pelne, miedzy obejma a rurociagiem wykonaé podktad z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza si¢ wykonywanie podpor w niestandardowym ksztalcie, dopuszcza sie rowniez stosowanie
zawiesi oraz podpor typowych.

Miejsca montazu podpér — na zatamaniach rurociagdw, w obrebie armatury oraz na diugich odcinkach w
rozstawie wynikajacym z wytrzymalosci zastosowanej stali rurociagow, podpory kotwione do podtoza lub $cian
(po wezesniejszym wykonaniu projektu).
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2.5.4 OZNAKOWANIE RUROCIAGOW | ARMATURY

Na zamontowanych rurociagach Wykonawca trwale oznaczy $rednice, kierunki przeplywu i media. Na

zmontowanych zasuwach z napedem recznym Wykonawca trwale o0znaczy polozenie otworz-zamknij.
2.5.5 POSADOWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Wykonawca upewni sie, Ze cokoly, na ktorych posadowione zostana urzadzenia, Sruby mocujace
wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi.

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentow i podtoza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrazeniem otworéw i bruzd do przeprowadzenia
rurociagow, okablowania, przewodow ostonowych, zamocowania érub fundamentowych z ostrogami oraz tam,
gdzie zachodzi koniecznosé - rozmaitych innych elementow zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otworaw, itp.

Urzgdzenia i armatura zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajace;
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu |
zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu zostang uzyte podparcia o grubosci tak dobranej by byla ona odpowiednia z
dobranymi $rubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wigcej niz dwéch podktadek wyrownujacych w jednym
miejscu, a grubo$¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

2.5.6 PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW | KOMORA POMIAROWA

Przepompownia i komora pomiarowa w konstrukcji - zelbetowej bedzie wykonany wg projektu

konstrukcyjnego jako studnia zapuszczana w grunt bez obnizania poziomu wody gruntowej.
Sposéb wykonywania studni zapuszczane,

Studnie w metodzie bezwykopowej nalezy zapuszcza¢ metoda studniarska, po uprzednim upewnieniu
si¢, Ze w miejscu zapuszczania nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Przed zapuszczaniem studni nalezy
wykonac wykop do poziomu wystepowania wody gruntowej i wyrdwnac z zageszczeniem. Nastepnie w migjscu
studni startowej wykona¢ studnie docelowa zelbetowq z kregow o zaprojektowane; Srednicy.

Podczas zapuszczania nalezy kontrolowac glebokos¢ i pionowos¢ zapuszezanego obiektu.

2.5.7 OGRODZENIE

Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary nie mniejsza niz 60x60 cm | gtebokos¢ 110 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokonaé podziafu odcinkow prostych na mnigjsze odlegtosci.

Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowat si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do poziomu
terenu betonem B25.

Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta wybranego systemu ogrodzen

2.6 STASOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwa, stal zwykla itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z dokumentacja projektowa. Mate elementy Zeliwne |

stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
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Elementy powinny by¢ zalaminowane fabrycznie, a te, ktdre z jakiegokolwiek innego powodu nie moga byé
zabezpieczone przed korozjq fabrycznie nalezy, po uprzednim oczyszczeniu pokry¢ emalig lub polakierowac.
Nalezy, w miare mozliwosci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementow
stalowych i zelaznych. Wymagana trwalo$¢ izolacji przeciwkorozyjnej -10 lat.

Nalezy rowniez przeanalizowa¢ dobor stali nierdzewnej pracujacej w gruncie. Konstrukcje i rurociagi ze
stali nierdzewnych zakopane w glebie moga ulega¢ korozji. Czynniki wptywajace na korozje to wysoki poziom
wilgoci, pH gleby < 45, rezystywnos¢ gleby < 1000 Q-cm, obecnosci chlorkow, siarczkow i bakterii,
wystepowanie pradow btadzacych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ uzycia roznych metali stykajacych sie ze sobg, metale te powinny byé
dobrane w taki sposéb, aby roznica potencjatow elektrochemicznych byla nie wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie
jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym lub
pokryte wiasciwa powtokq izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzgdzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli’. Elementy
sprezynujace powinny by wykonane z mosiagdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome urzadzen, ktore nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego Zelaza, powinny zostaé
wykonane ze stali o potwierdzonej odporno$ci na korozje.

Polaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewna musza by¢ wykonane jako roztaczne. Potaczenie
musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy majace kontakt z agresywnym srodowiskiem powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

2.7 PRACE MURARSKIE

Wszystkie prace murarskie beda wykonywane w zgodzie ze stosowanymi normami.

Zaprawa cementowa, ktéra bedzie uzyta do prac murarskich bedzie wykonana ze Zwyklego Cementu
Portlandzkiego, dobrej jakosci piasku i wody zgodnie z procedura i poziomem jakosci opisywanymi w
stosowanych normach, lub wykonana na bazie gotowych zapraw

Wszystkie cegty beda nowe, czyste, rowne co do rozmiaru i koloru:

cegly dostarczone do wykonywania prac nie beda roztadowywane recznie i nie beda wywracane,
cegly beda w najlepszej dostepnej jakosci. Beda dzwigczne i dobrze wypalone. Cegly beda
proste i ostre oraz wolne od pekniec.

Wykonawca bedzie poziomowat, zageszczat i niwelowat powierzchnig, ktora bedzie stabilizowana scisle
zgodnie z Rysunkami. W tych lokalizacjach, gdzie beda budowane konstrukcje, Wykonawca wykona odpowiednie
zaglebienia. Piasek z tych zaglebien bedzie uzyty do niwelowania gdzies na terenie Prac. Nadwyzka piasku w
stosunku do wymagan bedzie zmagazynowana w poblizu miejsca Prac, co bedzie przedmiotem aprobaty
Inwestora.

2.8 OGOLNE WARUNKI MECHANICZNE

2.8.1 OGOLNE

Prace obejmujg wszystkie materiaty (podpérki i uchwyty) uzywane do mocowania oraz do przytwierdzania
elementoéw konstrukcyjnych oraz wszystkie rury ostonowe i rekawy niezbedne do wykonania prac. Prace
obejmuja rowniez wiercenie otworéw pod uchwyty wykorzystywane do prowadzenia elementéw, frezowanie
otworow i podobne czynnosci.

W razie wykonywania podtaczen do istniejacych rurociagéw, urzadzen, itp. Wykonawca zapozna sie z
sytuacja z wyprzedzeniem i okresli rozmiary ziaczy, ktore uwzgledni podczas wykonywania prac.

W miare mozliwosci, wszystkie elementy tego samego typu, rozmiaru i wydajnosci beda pochodzié od
tego samego producenta i beda identyczne.

2.8.2 KONSERWACJE | GWARANCJE
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Podczas okresu konserwacji i gwarancji Inwestor bedzie informowat Wykonawce o koniecznych
naprawach biedow i wad, ktére Wykonawca usunie w ciagu 14 dni. W przypadku awarii, Wykonawca dokona
naprawy w ciagu 48 godzin. Wszystkie naprawy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Usterki lub bledy wykryte w okresie konserwacji i gwarancji a zgloszone Wykonawcy zostang usuniete
(facznie z uszkodzeniami wyniklymi z napraw) przez Wykonawce w nalezyty sposob.

Na czeSci wymienione podczas okresu konserwacji i gwarancji od momentu wymiany zostanie
ustanowiony osobny, nowy okres gwarancji.

2.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.9.1 OGOLNA KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.

2.9.2 WYMOGI SZCZEGOLOWE

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacija kosztorysowa i wymaganiami ST-00.

W szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

— kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznoéci uszczelnien,

—  prawidtowosci wykonania podioza.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

2.9.3 TESTOWANIE RUROCIAGOW

Utozone rury beda przetestowane przez Wykonawce zgodnie z metoda testowania okreslong w
stosowanych normach lub wzajemnych ustaleniach. Procedury testowania beda wykonywane w obecnosci
Inwestora.

2.9.4 TESTOWANIE RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7
»Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnost przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda
W).

Szczelnost przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypefnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace badania szczelnoSci przy pomocy wody, sq spelnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,151/m? w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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Wyniki badan szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy. Dziennik z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza
sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru, roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢c dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002. Przewéd
kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnoéci przy uzyciu powietrza),
gdy spadek cisnienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

2.9.5 TESTOWANIE RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Koncowki rury beda zamkniete wodoszczelnymi korkami lub stoperami, odpornymi na cisnienie. Wszystkie
zawory beda sprawdzone i uszczelnione. Wykonawca zainstaluje mierniki skalibrowane w metrach stupa wody
lub wskazniki cyfrowe zdolne do odczytania spadkow 0.1 m stupa wody.

Cisnienie w rurociagu bedzie podnoszone stopniowo az do osiagniecia dwukrotnego cisnienia roboczego
w najnizszej czesci sekcji. Cisnienie takie bedzie utrzymywane przez jedng godzine.

2.10 0BMIAR ROBOT

2.10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARY

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
llo$¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

2.10.2 JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru Robot objetych niniejszg ST jest metr [m], metr kwadratowy [m2], metr szecienny [m?)],
sztuka [szt.], komplet [klp.].

2.11PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.
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2.12PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne przepisy zwigzane podano w ST-00.

Wykaz polskich norm

PN-C-89224:2018-03

Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych- Zewnetrzne
systemy bezciSnieniowe i ciénieniowe do przesylania wody, odwodnienia i kanalizacji z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)-
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-EN 16932-1:2018-05

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Czes$¢ 1: Wymagania podbudowa
stawowe

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002P

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja -- Zbiorniki - Wymagania i badania

PN-ISO 7976-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiary budynkow i elementéw budowlanych. Metody i
przyrzady

PN-I1SO 7976-2:1994

Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-EN 10020:2003

Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009

Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

PN-EN 10240:2001

Wewnetrzne iflub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych - wymagania dotyczace
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN-12620:2013-08E

Kruszywa do betonu.

PN-C-89206:2005

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-06050:1999

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-10260:1969

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-I1S0 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-M-75002:2016-10

Armatura instalacji wodociagowej i centralnego ogrzewania. Wymagania ogélne i badania.

PN-B-01440:1998

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelhetowe

PN-5-02205

Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

PN-EN-13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania | ocena zgodnosci

PN-EN 1092-2:1999

Kotnierze i ich potaczenia -- Kotierze okragte do rur, armatury, facznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN -- Kolnierze zeliwne

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociagowa -- Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajace -- Czest 3
Armatura zwrotna

PN-B-06050:1999P

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine.

PN-B-10736:1999P

Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wytyczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan

Instrukcje geodezyjne grup K, G, O wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Pozostate wymienione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Podczas realizacji robot budowlano - montazowych nalezy stosowat sie do przepisow i norm
wyszczegolnionych w projektach budowlanych i budowlano — wykonawczych, dokumentacjach techniczno —
ruchowych dla maszyn, urzadzen i wyposazenia technologicznego
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