



## Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o.

84-120 Władysławowo ul. Droga Chłapowska 21

SĄD REJONOWY W GDAŃSKU NR KRS 0000139035  
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 41 534 000 zł.

TEL. CENTR  
SEKRETARIAT  
FAX  
NIP  
e-mail

(0-58) 674 15 66  
(0-58) 674 15 77  
(0-58) 674 15 44  
587-15-49-186  
ekowik@ekowik.com.pl

KONTO BANKOWE  
Bank Spółdzielczy w Krokowej  
78 8349 0002 0033 6620 2000 0010  
REGON 192803030  
<http://www.ekowik.com.pl>

Władysławowo, 22.12.2020 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Hryniewieckiego we Władysławowie – znak: 6/DD/2020

Działając na podstawie § 14 ust. 7 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.” – dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego [www.ekowik.com.pl](http://www.ekowik.com.pl) - Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w postępowaniu.

#### Treść pytania Wykonawcy:

1. „Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:  
- jaki jest program operatorski i wizualizacji (czy to np. HydroPartner lub inny ) i po czyjej stronie są koszty wpięcia i aktualizacji/wizualizacji pompowni w programie u operatora systemu zdalnego monitoringu w EKOWIK”

#### Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wskazuje, iż korzysta z oprogramowania CONTROLMAESTRO , koszty wpięcia i aktualizacji /wizualizacji będą po stronie Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

*inż. Rafał Nowicki*