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1.WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznych ( OST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru wszelkich robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w Jasirzebigj Gorze w ulicy
Wezasowe] - Gmina Wiadystawowo woj. pomorskie

1.2. Zakres stosgwania QST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i odbiorach robot
objetych niniejszym kontraktem - realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakyes robst sbietyeh OST
Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla robdt -

- budowe sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 PN — 10 110/6.6 mm z uzbrojeniem
- budows sieci wodociagowej PE 100 RC SDR 17 PN - 10 110/6.6 mm z uzbrojeniem

.

1.4. Okreslenia podstawowe OST
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- Budow!a - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa.

- Dziennik Budowy — wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzeh zaisinialych w czasic wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecer i inej korespondencii technicznej pomigdzy

Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
- Inzynier /Kierownik Projektu - jest to osoba wymieniona w Danych Kontraltowych (lub jakakolwiek

kompetentna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, ze
wykonuje czynnosci za (Inzyniera) odpowiedzialna za nadzorowanic Wykonawey, administrowanie
Kontraktem,

potwierdzenie platnosci nalezmoécei naleznych Wykonawcy, prezentowanie i wyceng zmian w Kontrakcie,
udzielanie zgody na przediozenia termindw oraz wyceng Przypadkow Podlegajacych Kompensacie.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Inspekior Nadzoru — osoba wyznaczona przez lnwestora, upowazniona do nadzorowania robdt i

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnosé za prowadzong
budowe.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

- KsigZka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczes,
szkicéw iew. dodatkowych zatacmikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera /

Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru

- Przedmiar robét - nalezy rozumieé przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robot wediug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robot ustalonych jednostkach
przedrmiarowych.

- Kosztorys Slepy- wykaz Rob6t z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnodei technologiczne] ich
wykonania

- Kosztorys ofertowy — wypetniony kosztorys ofertowy

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Diokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Yechnicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru
-Odpowiednia (bliska) zgodnes¢ - zgodnosc wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okrelony - z przecigtuymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju Robét budowlanych.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inzyniera Kierownika Projekiu, lub Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét tub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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- Przedsigwzigeie budowlane — kompleksowa realizacja nowej ulicznej sieci wodociagowej wraz z
uzbrojeniem

- Rysunki — cz¢s¢ projektu budowlano — wykonawczego, kiéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

- Aprobata techniczna —nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu stanowigcego jego przydamosé
do stosowania w budowniciwie.

- Dokumentacja pewykonaweza —~nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

-Teren budowy - teren udosigpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakeie jako tworzgee czesé terenu budowy.

- Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - ukiad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza

budynkami odbiorcéw, zaopatrujaeych w wodg fudnosé lub zaklady produkeyjne

- Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom
- Podsypka - warstwa wyréwnawcza z piasku utozona bezposrednio na podtozu gruntowym.

~ Obsypka — materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka, a zasypka wstepng otaczajacy przewéd

wodociagowy.
- Zadanie budowlane —czes¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigea odrebng caloéé konstrukeyina lub
technologiczng, zdolng do penienia funkeji techniczno - uzytkowych.

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenic pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyezace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenisiwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacija projektows, SST

i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1 Przekazanie terenu - placu budowy,

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gléwnych trasy i reperéw, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowe; i jeden
komplet OST 1 SST

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazahych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt,

1.5.2.Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargows dokumentacjg projektowa oraz projektowg

dokumentacjg wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy w 2 egzemplarzach wraz z SST
-Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawcea opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$é wykonania z dokumentacia projektowa OST i SST

Dokumentacja projektowa, OST, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru stanowia czgéé umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy »

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, lub Inspektora Nadzoru kiory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezmosci, wymiary
podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odezytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacig projektowa OST i SST
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej OST i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST

i wptynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét powinien byé
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zaiwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly,
itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoécei w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla kiérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wezystkie znaki, zapory i inne wrzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera /
Kierownika Projektn lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem Projektu lub Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika Projektu, lub Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika Projektu, lub Inspektora
Nadzoru Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 7¢ jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.55 Ochrona srodowiska w czasie wykenywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b. podejmowad wszelkie -uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséh lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziakania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegblny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznodei { zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami fub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
c. mozliwodcig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przesirzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzct
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sdb trzecich,

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcey.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
roboét albo personel Wykonawecy.
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1.5.7. Maieriaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, kidre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie quq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczainego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgea brak szkodliwego oddzialywanid tych materiatéw na érodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji padstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, gazociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawea zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu, Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

InZyniera / Kierownika Projektu, Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemt i
urzadzen podziemmnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik
Projektu lub Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszysikich umowach zawariych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyezacych korzystania z wiasnosci 1 drég
wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier / Kierownik Projektu, Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca bf;dZIe stosowac sig do ustawowych ogramczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia { uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru

Inzynier / Kierownik Projektu lub Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bedg
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawea bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.16. Bezpieczefistwo { higiena pracy \

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemmiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywat wszeikie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpicczenistwa publicznege. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne] zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostaiecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sic do prawa I innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposdb zwizzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw

w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen wzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t

i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera / Kierownika Projekiu lub Inspektora Nadzora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projekiu lub Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnyeh

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkrefne normy i przepisy, ktére spekiad
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg paistwowe lub
odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢é réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu lub Inspektora Nadzoru.
Roznice pomigdzy powofanymi normami aich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi / Kierownikowi Projektu lub Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.14 Zaplecze Zamawiajacego o ile warunki Kontraktu przewiduja realizacje Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédia uzyskania materialow :

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w projekcie
budowlano wykonawczym, winny byé wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢é wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu, Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania,
zamawiznia lub wydobywania tych materialdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego 7rodha uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, e materiaty uzyskane

z dopuszezonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji rob6t.
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2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscows :

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolett od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu lub Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu, Inspektorowi Nadzoru do zatwicrdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej 1 samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bgda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjse
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika
Projektu. lub Inspekiora Nadzoru.

Elksploatacja Zrodet materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z ierenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. lub Inspektora Nadzoru Jeshi
Inzynier / Kierownik Projektu lub Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dia ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspekiora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiaféw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwas¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiaty w wykonywanych rebotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu lub
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiaty, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badanh wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika Projeltu, Inspekiora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera / Kierownika Projektu Iub Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sldadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé iwladciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem Projektu lub Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru,

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera /Kierownika projektu; lub Inspektora
Nadzoru w przypadku braku ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgiu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami kreSlonymi
w dolkumentacji projektowe], SST i wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzory.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgeymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi Projektu lub Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykenawca bedzie konserwowag sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu lub Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu lub Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
Jjego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, Zostang przez Inzyniera / Kierownika projeltu lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu, lub Inspekiora Nadzoru

w terminie przewidzianym umows,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych, Srodki
transportu nie spelniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru ped warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zZastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownila Projekiu lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera / Kierownika projekiu lub Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonaweg w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera / Kierownika Projekiu lub Inspektora Nadzoru
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika Projektu lub
[nspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projelctu lub Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robét beds oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowantu decyzji
Inzynier / Kierownik Projekiu lub Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t powinny byé
wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.




OGONA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ULICZNA SIEC WODOCIAGOWA
JASTRZEBIA GORA ULICA WCZASOWA

zaopatrzenia laboratorivm, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazine, ze moga wpiynaé ujemnie n wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu lub Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusei je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte { stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Inzynier/Kierownik Projektu Tub Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty
kiore:

1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefisiwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i mformacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 roku ( Dz. U, 99/98)

2.Posiadajg deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacja okredlong w pkt. 1 i ktére spetiajg wymogi SST

3.Znajduja sig w wykazie wyrobdw o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r ( Dz. U. 98/99 )
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bed odrzucone.

6.3. Pobicranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobietstwem
wytypowane do badai. Inzynier/Kicrownik Projektu lub Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez

Inzyniera / Kierownika projektn lub Inspektora Nadzoru, Probki dostarczone przez Wykonawce do badafi
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik Projektu Iub Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspekiora Nadzoru

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projekiu lub Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwvnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu lub Tnspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania,

Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu lub Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badah

Wykonawcea bedzie przekazywaé Inzynierowi / Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan
Jjak najszybeiej, nie poinicj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projeltu lub Inspektor Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. DBadania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektn lub Inspektora Nadzora
Inzynier / Kierownik Projeltu lub Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiakdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.,

Inzynier / Kierownik Projekiu, lub Inspektor Nadzoru dokonujge weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonege przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnodé
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawic wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak
{ wynikow
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Inzynier / Kierownik Projektu lub Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik Projekiu lub Inspektor Nadzoru oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. Moze réwnicz zleci€, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtormych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych tub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1

6.7. Dokumenty

1, Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonaweg

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz techniczne] 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera / Kierownika Projekiu lub Inspekiora
Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosei:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projekiowej
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projekiu lub Inspektora Nadzoru programu
- zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robdt
- przebieg robdt, trudnosdei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu, lub Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu ’
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbiordw robot
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeglloym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badat
Z podaniem, kto je przeprowadzal
- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét,
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi / Kierownikowi Projektu lub Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sic.
Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspekiora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania poleceh Wykonawcy robot,
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2. Ksigika obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnogci materiatéw, orzeczenia o jakodci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badad Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowiy zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udosigpnione na kazde zyczenie Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru

4.  Pozostate dokumenty hbudowy

Do dokumentow budowy oprocz wymienionych w punkiach (1) - (3) zalicza sie nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywikno-prawne,

- protokoly odbioru robét czesciowych — zanikowych.

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigceie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszeltkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera / Kierownika
Projektu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiarw rohdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika Projektu lub
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
mdziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera / Kierownika projektu lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony Z czestosclg wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz. Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawes i
Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru

7.2. Zasady okresiania iloSci robdt i materialéw

Dhugosei i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo
wzdtuz linii OSIOWE_] Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dhugoé¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llodci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakceptowane przez
InZyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru,

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Jub sprzgt
wymagaja badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
itwania robét.
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Wykonaca dostarczy Ialnstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika Projekiu lub Inspekiora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia chmiarn

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robét, a takize w
przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach. '

- Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

- Obmiar robét podlegajgcyck zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzli obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢é dotaezone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem /
Kierownikiem Projektu lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodeaje odbierow robot
W zaleznoéei od ustalefi odpowiednich OST i SST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbiory,

dokonywanym przez Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznem,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacs FAL Ak

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajqcych zakrycm polega na ﬁnalnej oceme ilogei i jakogct wykonywanych
robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

Odbioru robdt dokonuje Inzynier / Kierownik Projektu lub Inspekior Nadzoru.

Gotowos¢ danej czescei robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem InZyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru, Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu lub Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagaf Inzynier / Kierownik Projektu lub Inspektor Nadzoru
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei robot. Odbioru czedciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier / Kierownik
Projektu lub Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior koficowy - ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbiorn kofcowego - ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci,
jakosci 1 wartoscei.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera / Kierownika Projekiu lub Inspektora Nadzoru.

Odbi6r ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzynicra / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera /
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badat i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych zwlaszeza w zakresie wykonania
robot uzupekiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzgiednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do oedbigru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobow1qzany przygotowad nast@pujqce dokumenty:

1. dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dziemniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem
zapewnienia jakosci PZJ

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoécei wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z 8ST 1 PZ]

7. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z S§T i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycanej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen

9. geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeJ

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkoewych i robdt uzupeiajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior kovcowy - pstateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru kencowego - ostatecznese robdt

Odbior ostateczny polega na finaingj ocenie rzeczywistego wykonanla robot w odniesieniu do ich iloéci,

Jjakosci i wartosei,

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie siwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inzyniera / Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu [ub Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera /
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbiordw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz odbioréw czefciowych zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupediajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoiiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakod¢ wykonywanych rob6t w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem

tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. :

::

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakceie realizacji umowy

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
Zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4, dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem
zapewnienia jakosci PZJ

6. deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczefisiwa zgodnie z 88T i PZJ

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgezonych
do doknmentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

13. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastrulctury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z poZniejszymi zmianam).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr
120, poz. 1126 z pdiniejszymi zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 v ( Dz. U. Nr 80/2003
wraz z pozniejszymi zmisnami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r ( Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389 )
oraz z dnia 2 wrzesnia 2004 r ( Dz. U. 2 2004 r Nr 202 poz. 2072)

Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,, Prawo Budowlane” z dnia 7 Lipca 1994 roku
Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania .

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyine] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe]

( Dz. U. Nr 38/01 poz. 455 )

Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw.

Katalog Budownictwa KB4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
Typ P3

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe '

Ustawa — Prawo o miarach ( Dz. U, Nr 55 poz. 248 z 1993 roku )




OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - SIECI KANALIZACYINE GRAWITACY INE
JASTRZEBIA GORA - UL, WCZASOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA
PVC-U 200/5.9 MM i 250/7.3 MM

ADRES: JASTRZEBIA GORA ULICA WCZASOWA

INWESTOR: MPWIK ,,EKOWIK” Sp. z o.0.
UL. DROGA CHLAPOWSKA NR 21 WLAD

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN { CPV )

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budows i roboly zismne

45232480 - 4 Prace sanitarne

45232440 - 8 Roboty w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzania Sciekdw
45232410 - 3 Reboty w zakresie kanallzacji $ciekowej

PODSTAWA OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANY
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST )

SPIS TRESCI - OST

1. WSTEP

2. MATERIALY | URZADZENIA
3. SPRZET

4. TRANSPORT ]

5. WYKONYWANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIORROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

1.4. Przedmiot OST

Przedmiotem Ogélne] Snecyfikacii Technicznych { OST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszelkich robdt zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarne]

grawitacyine] w JASTRZEBIE.J GORZE w ulicy WCZASOWEJ

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i odbiorach
robdt objetych niniejszym kontraktem - realizacii robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla robét :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $rednicy 200/5.9 mm 2z rur
PVC-U LITE SN - 8 SDR 34 wg PN —EN 1401 : 1989

- budowa sieci kanalizaci sanitarnej grawitacyjnej drednicy 250/7.3 mm z rur
PVC-U LITE SN - 8 SDR 34 wg PN — EN 1401 : 1999

- Uzbrojenie kanaléw w studnle rewizyjne tworzywowe 200/400 mm, 250/400 mm oraz
studnie rewizyjne betonowe Fi 1200 mm

1.4. Ckreslenia podstawowe OST
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
- Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé techniczno — uzytkows,

- Dziennik Bucdowy — wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami,
sfuzgcy do notowania wydarzen zaistniafych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen iinnej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem Projektu / Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

- InZynier Projektu - jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych Ilub jakakohwiek
kompetentna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawcea, ze
wykonuje czynnosci za (Inzyniera) odpowiedziaina za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie
Kontraktem, potwierdzenie ptatnosci naleznosci naleznych Wykonawcy, prezentowanie i wycene

zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody na przediozenia termindéw oraz wycene Przypadkéw
Podlegajgcych Kompensacie.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wysigpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe.

- Keigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez YWykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru

- Przedmiar robot - nalezy rozumied przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robét

wediug technologicznej kolegjnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilogci robot
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

~ Kosztorys élepy- wykaz robot z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

- Kosztorys oferfowy — wypetniony kosztorys ofertowy.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacig Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru

-Odpowiednia (bliska) zgodne$é - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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Polecenie Inzyniera Projekiu/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposoby -
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy w zakresie kanalizacji .

- Przedsigwzigeie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjne] wrazz uzbrojeniem

- Rysunki — czes¢ projekiu budowlano —~ wykonawczego, ktdra wskazuje lokalizacje, parametry i
wymiary obiektu budowlanego bedacege przedmiotermn robét.

- Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinig wyrobu stanowigcego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja powykonawecza — nalezy przez o rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

-Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
migjsca wymienione w konirakcie jako tworzace czess terenu budowy.

- Kanat - liniowa budowla przezhaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

- Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatdw
bocznych. )

- Kolektor gidwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaidw oraz kanatow
zbiorczych i ich do odbiornika.

- Kanalizacja sanitarna — zespot urzgdzen i budowli przeznaczonych do odprowadzania i
unieszkodliwiania sciekdw bytowo — gospodarczych | przemystowych.

- Sie¢ kanalizacyjna ~ uklad przewodow kanalizacyjnych polgczonych ze sobg pod pewnym
katem oraz ich urzgdzenia techniczne

- Kanat $ciekowy — przewdd kanalizacyjny wehodzacy w skiad sieci kanalizacji Sciekowej

- Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji, w ktérym przeplyw éciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci

- Kineta - koryto przeplywowe w dnie studni kanalizacyjnej

- Zigeze kielichowe — polgczenie dwdch rur lub ksztattiek na skutek wprowadzenia bosego konca
do kielicha uszczelnions odpowiednim materiatemn ( uszczelka )

- Studzienka rewizyjna — obiekt na kanale sciekowym umozliwiajgcy dokonywanie kontroli stanu
i wykonywanie prac eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem prawidtowego przeptywu
sciekow w przewodzie.

- Studzienka kaskadowa ( spadowa } — studzienka 'kanalizacyjna majgca dodatkowy przewad
pionowy umozliviajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajgcych w wyzej polozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanaiu odptywowego.

- Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwéch kanatow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

- Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych
Wysokos¢ komory roboczej jest to odkeglosc pomiedzy rzedna doinej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.

« Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do tych urzadzen.
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- Pyla przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca studzienke rewizyjng

- Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczeinosci,

- Podsypka - warstwa wyréwnavicza z piasku utozona bezposrednio na podiozu gruntowym.

- Obsypka — materiat gruntowy migdzy podiozem Iub podsypka, a zasypka wstepna otaczajgey
przewod kanalizacyjny

- Odwodnienie wykopéw — obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie ponizej rzednej dna
utozenia przewodéw kanalizacyjnych przy uzyciu zestawu iglofiltréw, agregatéw pompowo —

prézniowych z odprowadzeniem wod do odbiornika ( isthigjace rowy melioracyjne )

- Zadanie budowlane ~czes¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowiaca odrebng calosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.  Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inzyniera Projektu / Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu - placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
I wspdirzedne punktéw giéwnych trasy i reperéw, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety OST i SST Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnose
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznago robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na vrasny koszt.

.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacija projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
W szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows;

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargows dokumentacje projektows oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy w 2
egzemplarzach wraz z OST i SST Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektows),
Ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontrakiowej.

1.5.3. Zgodnoséé wykeonania robét z dokumentacia projektows OST i SST
Dokumentacja projektowa, OST i SST wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru stanowig czesc umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuie kolejnosé ich
waznosci wymieniona w , Ogdélnych warunkach umowy *

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru ktéry
podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie $g wazniejsze od wymiardw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacjg projektows
OST i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej OST i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiafow | elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pethi zgodne z dokumentacijg projektowsg lub
OST i SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w ckresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét
powinien by¢ na biezaco akiualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projekiu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla kitérych
jest to nisodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Projektu / Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem Projektu / Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
flosciach okreslonych przez Inzyniera Projektu /Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Projektu/ Inspekiora Nadzoru Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie padlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng kontralktows,

1.8.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Whykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgee ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;
b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony grodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0stb Iub débr publicznych i innych, a wynikajgeych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdovych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiormnikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo persenel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopaine bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykanawcy.
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1.5.7. Naterialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniy
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohiczeniu robot ich
szkodliwosc zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw
administracji panstwowej,

1.5.8. Ochrona wilasnos$ci publicznej j prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla

wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera Projektu /inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw
z zabudowsg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier Projektu lub Inspektor Nadzoru bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnegtrznych.

Jednakze, ani Inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowry.

1.8.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawcea uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzoru

Inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczernistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Y szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagar sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrgbnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Inzyniera
Projekiu / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinng byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedbha utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzoru powinien rozpoczgd
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszysikie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne

i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przesirzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoéhie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera Projektu / Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolefi i inne odno$ne dokumenty.
Weszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkédw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera Projektu /
Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznoé¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych

Gdziekohwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére
speinia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i
przepisy sg paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé
dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone inzynierowi Projektu / Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia,

1.5.14 Zaplecze Zamawiaigcego (o ile warunki Kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace.
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2.0. MATERIALY
2.1, Zrédia uzyskania

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlano - wykonawczym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiadaé wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu / Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacj=s dotyczace proponowanago 2rodia wytwarzania,
zamawiania lub wydabywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadeciwa badan
laboratoryjnych araz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Whykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaécicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wigczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi Projektu / Inspekiorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatac]i Zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu / Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pafstwowej i samorzadowaej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze Zrédet misjscowych.
Whykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazag
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i migjsc pozyskania materiatow
migjscowych bedg formowane w haldy | wykorzystane przy zasypce i rekultywagji terenu po
ukoticzeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiag
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera Projektu./ Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Projektu. / inspekiora Nadzoru .

Jesli Inzynier Projektu / inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projekfowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Projektu lub
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo
W okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Projektu / Inspekiora Nadzoru.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé | wlasciwosg) | byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Projektu / Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu

/ Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu bzgodnionym z Inzynierem Projekiu / Inspekiorem Nadzoru.

3.8PRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z oferts Wykonawcey i powinien odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Projekiu/
Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgadniony | zaakceptowany przez Inzyniera Projekiu/ Inspekiora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumeniacji projektowej, SST | wskazaniach inzyniera Projektu / Inspekiora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska |
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu / Inspekiorowi Nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiad lub
wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Projekiu / Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru nie moze by¢
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru zdyskwaliftkowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Whykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie’takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu / Inspekiora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transperiu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera Projektu
{ Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkdw
drog na koszt Wykonawcey. Wykonawcea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projekiowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedziainy za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru.
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Btedy popeinione przez Wykonawee w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blgd okaze sig skuikiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzory
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Projektu lub Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiaiow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projekiowe] i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
Projektu / Inspekiora Nadzoru uwzgledni wyniki badait materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki
badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét powinny byé
wykonywane przez Wykonawee w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest zobowiazany opracowad i przedstawi¢ do akceptaci Inzyniera Projektu /
Inspekiora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawea
powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwoséci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakog$ci powinien zawieraé:

robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp. - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elermentéw
robot, system (sposob i procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscig

- wykonywanych robét,

- \yposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub

- laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposcb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi Projektu /Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

b. cze$¢ szczegdlowa opisujaca dia kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzef do magazynowania i zatadunku materiaiow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw iip., '

- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacia
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materistow, wytwarzania

- mieszanek i wykonywania poszczegdlnych eilementéw robét sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie cdpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontrofi robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawcea
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia hiezbedne do pobierania probek | badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgey.
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WWykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscig

zapewniajgcy twierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projekiowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okrestone w SST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Projekiu lub Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projekiu / Inspekiorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie

stosowane urzgdzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresiajacych procedury bada.

inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen

laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzer: laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beds tak

powazne, Ze moga wplyngc uiemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu / Inspekior Nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium.

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi

Wykonawca.

Inzynier Projekiu / Inspekior Nadzoru moze dapuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty kidre:

1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiagciwych

przepiséw | informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998 roku ( Dz. U.

99/98)

2.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma _

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objgte certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane fosowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistivem wytypowane do badan. Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar
wykonywanych przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru

Na zlecenie Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterel; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary :
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzory
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Projektu /
Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera Projektu / Inspektora
Nadzoru.
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6.5. Raporty 2 badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Projektu / Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosct.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Projekiu / Inspektorowi Nadzoru nag
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inZzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru

Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli€ mu niezbednej pomocy.

Inzynier Projektu / Inspekior Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniat zgodnost materiaiow i
roboét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wddsnych badan konirolnych jak i wynikéw
badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Projekiu / Inspeltor Nadzoru powinien pobierac probki materiatow | prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj kaszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacig projektowsg | SST.
Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych iub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentern prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i YWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblinosci:

- date przekazania Wykonawey terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- daig uzgodnienia przez Inzyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét

- ferminy rozpoczecia i zakonficzenia poszczegdinych elementow robot

-~ przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia | daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem, kio je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegy robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi Projekiu / Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowaniza sie.
Decyzje Inzyniera Projektu / Inspekiora Nadzoru wpisane sg do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczehiem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projekianta do dziennika budowy abliguje Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern
Wkonawcy robot.

Ksigzka cbmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigaty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigzki comiardw.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w
formie uzgodniongj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgezniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udosigpnione ha kazde zyczenie Inzyniera Projekiu / Inspektora
Nadzoru

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) zalicza sig nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie ha budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoly odbioru robéf,

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- dziennik pompowania wody gruniowej

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dia

Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Projektu /
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
fym tetminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie Iub
gdzie indziej nie zwalnia YWykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Projektu / Inspekfora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigezne]
patnosci na rzecz Wykonawcy Iub w innym czasie okreslonym w umowie lub cczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru
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7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe]. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dfugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. losci, ktore majg bye
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet Pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajs badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bgdg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
S8T

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera Projekiu/ Inspekiora Nadzoru.

7.8. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robat,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

- Obmiar robét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

= Obinfar robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryclem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednozhaczny. :

Wymiary skompiikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogs by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem Projektu / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznodci od ustaleft odpowiednich OST | SST roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Projektu / Inspekiorem Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Wykonawcey:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. QOdbidr robdt zanikajgcych i ulegaiacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Cdbioru robét dekonuje Inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projekiu f Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projekiu / Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilosc robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku odchylert od przyjetych wymagan Inzynier Projekiu / Inspektor Nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych lub podeimuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracer’.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czgéciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier Projektu / Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy - ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru koicowego - ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosei, jakoscei 1 wartosci. :

Gatkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera Projekiu / Inspekiora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera Projektu / Inspektora Nadzoru | Wykaonawcey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, oraz odbioréw czeciowych zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupeiniajgcych i robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych [ub robét uzupeiniajgcych

w warstwie scieralnej lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jakosé
wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpiywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomnigjszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
LMoy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do cdbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowadé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetnizigce
lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci PZJ ,

6. dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ

7. opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwa: riny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zquanych Z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koricowy - ostateczny robét”

9. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Podsiawg platnosci | jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé ( kwota)
podana przez Wykonawee w danegj pozycji kosziorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe| bgdzie uwzgledniaé wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skiadajgce sig na jgj wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentac]i projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowo - llosciowe rob6t bedg
obejmowaé;
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami — ( narzuiami )
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoOw | transporiu na teren budowy.
wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami — { narzutami )
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podaiki obliczone zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaweg za dang pozycle w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna | wyklucza mozliwosé 2gdania dodatkowe] zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysows za wyjatkiem przypadkéw omdwionych
w warunkach umowy.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a hie wyszczegolnione w kosztorysie.

Wykonawca zobowiazany jest do dok+adnego | szczegotowego zapoznania sig z dokumentacjg
techniczng i ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana irasy wynikajaca

z uzgodnieri z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do Inwestora w
formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowsj.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania @onazdowiprzejazduw i organizacji ruchu abejmume
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu / Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu [nzynierowi Projektu / Inspektorowi Nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnienh wynikajacych z postepu robét
(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego
(c) optaty/dzierzawy terenu
(d} przygotowanie ferenu,
(e} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowarn
() tymeczasows przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowart pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnosci ruchu pieszego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéwiprzejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usunigcie whudowanych materialéw | oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126 z
p&niejszymi zmianami).

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z pbzniejszymi

zmianami).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r ( Dz, U. Nr

80/2003 ) wraz z péznuejszymi zmianami

5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r ( Dz, U. z 2004 r Nr 130 poz.1389)
oraz z dnia 2wrzesnia 2004 r ( Dz. U. z 2004 r Nr 202 poz. 2072 )

6.Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy , Prawo Budowlane” z dnia 7 Lipca 1994 roky

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania .

8.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

9.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekdw.

10.Katalog Budownictwa KB4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami pod przeszkodami- Typ P3

11.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Ii Instatacje

sanitarne i przemystowe
12.Ustawa — Prawo o miarach ( Dz. U. Nr 55 poz. 248 z 1993 roku )




